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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 12ОТС/2026 

на выполнение работ

г. Иваново                                                                                                          «____»________ 2026 г.      

ИКЗ: 262370209223037020100100070017112244


Служба государственной жилищной инспекции Ивановской области                               (далее - Служба),  именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности начальника Службы Кондаковой Натальи Александровны, действующего на основании распоряжения губернатора Ивановской области от 12.02.2025 № 21-рн, с  одной стороны,                        и Публичное акционерное общество «Ростелеком», именуемый в дальнейшем «Подрядчик»,               в лице Заместителя директора филиала – директора по прикладным проектам Филиала во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» Прус Оксаны Геннадьевны, действующей на основании доверенности 01032503000010320301 (3e8b7375-af54-42e4-a129-a6b8e1c0cb6b), дата выдачи 28.03.2025 г., с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме и на основании протокола подведения итогов конкурса от 16.06.2026г. № 0133200001726001490 заключили настоящий Государственный контракт  (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в порядке и в сроки, указанные в настоящем Контракте, выполнить работы по обследованию технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области (далее – Работы), содержание, объем, стоимость которых определяются настоящим Контрактом и приложениями к нему, а Заказчик обязуется эти Работы принять и оплатить.
1.2. Место выполнения работ, перечень Работ, предъявляемые к ним требования, и другие условия выполнения Работ определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3. Объем Работ составляет 317 многоквартирных дома.

1. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

[bookmark: _Hlk232591764] 2.1. Цена Контракта составляет 20 000 000,00 рублей (Двадцать миллионов рублей 00 коп), в том числе НДС по ставке 22% в размере 3 606 557 (Три миллиона шестьсот шесть тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей 38 коп. 
2.2.  Цена настоящего Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
[bookmark: Par1462][bookmark: Par1460]2.3. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.12. – 2.15 настоящего Контракта, и иных случаев установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ                              «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ),  настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. Цена настоящего Контракта включает в себя все виды расходов, связанных с выполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, в том числе, но не ограничиваясь:  расходы на выполнение всех видов Работ, являющихся предметом настоящего Контракта и указанных в Техническом задании, на приобретение, транспортировку и хранение технических средств, программного обеспечения, необходимых для выполнения Работ, командировочные и иные накладные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта, на изготовление отчетной документации на бумажном носителе и на электронном носителе в количестве и составе в соответствии с Техническим заданием, на прохождение всех необходимых согласований, на уплату налогов, сборов, взносов и иных обязательных платежей, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5. В соответствии с частью 13 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.6. Источник финансирования: областной бюджет Ивановской области.
2.7. Расчеты осуществляются в форме безналичного перечисления денежных средств с расчетного счёта Заказчика на расчетный счет Подрядчика,  указанный в настоящем Контракте.
2.8. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик. 
2.9. Аванс по настоящему Контракту не предусмотрен.
2.10. Оплата Работ производится в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) документа о приемке.
2.11. Оплата Работ производится исходя из объема выполненных Подрядчиком Работ и цены Контракта в сроки, установленные настоящим Контрактом.
Во всех платежно-расчетных документах (счетах, актах и т.д.) должна быть ссылка на номер, дату и ИКЗ настоящего Контракта.
[bookmark: _Hlk56794817]2.12. Изменение цены настоящего Контракта в процессе его исполнения не допускается, за исключением случаев, установленных статьями 95 и 112 Федерального закона № 44-ФЗ.
2.13. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества выполняемых Работ и иных условий настоящего Контракта.
2.14. Оплата Работ по Контракту производится в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств.
В случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, уменьшения Заказчику как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств, вытекающих из настоящего Контракта, Заказчик должен обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации новых условий Контракта, в том числе по цене и (или) срокам исполнения и (или) количеству (объему) Работ.
2.15. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный настоящим Контрактом объем Работ не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшается предусмотренный настоящим Контрактом объем выполняемых Работ не более чем на 10 (десять) процентов, то на основании пункта 1.2 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ допускается по соглашению Сторон изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены настоящего Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены настоящего Контракта. При уменьшении предусмотренного настоящим Контрактом объема Работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы. 
2.16. Банковское и казначейское сопровождение Контракта не требуется.
2.17. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от Технического задания (Приложение № 1 к Контракту), а также условий Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений.
2.18. Заказчик считается исполнившим свое обязательство по оплате выполненных Работ по настоящему Контракту с момента списания денежных средств со счета Заказчика (лицевого счета получателя средств федерального бюджета).
2.19. Подрядчик подтверждает, что полностью осведомлен о расходах, которые на него возлагаются, а также полностью ознакомился со всеми условиями, в том числе с условиями финансирования Заказчика, которые могут повлиять на условия Контракта.


3. СРОКИ, МЕСТО И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения Работ: с даты заключения настоящего Контракта по 31.08.2026 включительно.
Срок выполнения Работ включает выдачу Заказчику оформленной надлежащим образом документации, предусмотренной Техническим заданием (приложение № 1 к Контракту).
Срок выполнения Работ не включает сроки, установленные Контрактом, на приемку Работ Заказчиком, в том числе на проведение экспертизы результатов выполненных Работ, и на оплату Работ по настоящему Контракту.
Работы могут быть выполнены Подрядчиком досрочно при условии соблюдения установленных требований законодательства и Технического задания.
3.2. Место выполнения Работ: в соответствии с Перечнем многоквартирных домов для проведения обследования в 2026 году (Приложение № 1 к Техническому заданию).
3.3. Подрядчик выполняет Работы в строгом соответствии с условиями настоящего Контракта и приложений к нему, в том числе: Технического задания, программы выполнения Работ в разрезе муниципальных образований (далее — Программа), разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком.
3.3.1. Срок предоставления Подрядчиком на согласование Заказчику Программы -                       не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта.
Срок рассмотрения Заказчиком Программы - не более 3 (трех) рабочих дней с даты получения Программы. При наличии мотивированных замечаний, Программа возвращается Подрядчику на доработку. Срок исправления замечаний - не более 2 рабочих дней с даты их получения.
3.3.2. Стороны признают, что согласованная Заказчиком Программа становится обязательной для исполнения.
Выполнение Работ по обследованию технического состояния многоквартирных домов без согласования Программы не допускается.
3.4. В ходе выполнения Работ Подрядчик выполняет указания Заказчика, если они не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика. 

1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Основные права и обязанности Сторон указаны в соответствующих разделах настоящего Контракта, в том числе в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1 к Контракту).
Дополнительно Стороны согласовали права и обязанности, указанные в пунктах 4.2 - 4.5 настоящего Контракта.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.
4.2.2. Проверять в любое время ход и качество выполняемых Работ по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.
4.2.3. Запрашивать у Подрядчика информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего выполнения Работ, а также документацию, относящуюся к предмету исполнения настоящего Контракта.
4.2.4. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки выполненных Работ, так и в течение гарантийного периода.
4.2.5. При исполнении Контракта по согласованию с Подрядчиком изменять объем предусмотренных Контрактом Работ не более чем на 10 процентов с соответствующим изменением цены, установленной Контрактом, не более чем на 10 процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
4.2.6. Отказаться (полностью или частично) от приемки и оплаты Работ в случае неисполнения в срок или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств Подрядчиком в соответствии с условиями Контракта. 
4.2.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и положениями статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в случае неоднократного  нарушения (двух и более раз) Подрядчиком условий, установленных настоящим Контрактом.
4.2.8. Требовать возмещения убытков (реального ущерба), причиненных по вине Подрядчика, уплаты неустоек (пеней, штрафов).
4.2.9. В соответствии с условиями пункта 2 части 14 статьи 34 Федерального закона                  № 44-ФЗ удержать сумму неисполненных Подрядчиком требований Заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней), из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
4.2.10. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Обеспечить Подрядчика информацией, необходимой и достаточной для своевременного выполнения Работ, если такой информацией располагает только Заказчик.
4.3.2. Обеспечить контроль за исполнением настоящего Контракта.
4.3.3. Проводить экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта своими силами или путем привлечения экспертов, экспертных организаций.
4.3.4. Обеспечить приемку выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.
4.3.5. Оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями Контракта. 
4.3.6. При обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество Работ или вызвать иные недостатки, в течение 10 (десяти) дней заявить об этом Подрядчику.
4.3.7. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении Работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
4.3.8. Обеспечить оплату выполненных Работ в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Контракта.
[bookmark: P841]4.3.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных пунктом 15 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или) выполняемые Работы перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки, требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) и (или) выполняемых Работ или Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.
4.3.10. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта направить в соответствии с порядком, предусмотренным  п. 1 ч. 10 ст. 104 Федерального закона            № 44-ФЗ, в срок не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, обращение о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
4.3.11. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10               статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 
4.3.12. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 8 Контракта в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом.
4.3.13. Нести иные обязанности, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. Требовать приемки и оплаты выполненных Работ в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.
4.4.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика.
4.4.3. Для выполнения отдельных видов Работ привлекать субподрядчиков.
4.4.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках настоящего Контракта.
4.4.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.4.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и положениями статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
4.4.7. С согласия Заказчика досрочно исполнить обязательства, установленные настоящим Контрактом.
4.4.8. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.
4.5. Подрядчик обязан:
4.5.1. Принять на себя обязательства в соответствии с заданием Заказчика и в сроки, установленные Контрактом. 
4.5.2. Выполнить Работы с надлежащим качеством в соответствии с условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований нормативных документов.
4.5.3. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить своих представителей, ответственных за исполнение обязательств по Контракту, официально известив об этом Заказчика в письменной форме с указанием Ф.И.О., должности, контактных данных и представленных им полномочий. В случае замены представителя (представителей) или изменения данных указанных лиц, Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня с даты соответствующих изменений обязан официально уведомить о них Заказчика с предоставлением новых актуальных сведений.
4.5.4. Принять все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности полученных результатов, включая сохранность документации и материалов, ограничение круга лиц, допущенных к информации, заключение соглашений о конфиденциальности с лицами, допущенными к конфиденциальной информации. Соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной от Заказчика или ставшей известной ему в ходе выполнения Работ по настоящему Контракту, не открывать и не разглашать в общем или, в частности, информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика. Не разглашать, не передавать и не делать каким-либо способом доступным третьим лицам сведения, содержащиеся в документации, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе, как с письменного согласия обеих Сторон.
Указанные в настоящем пункте требования не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
4.5.5. Устранить за свой счет и без увеличения стоимости Контракта в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по Контракту, при передаче результатов работ по Контракту, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам – возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).
4.5.6. Устранить своими силами и за свой счет, все недостатки, выявленные после исполнения обязательств по Контракту в гарантийный срок, а в случае, если указанные недостатки причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.5.7. Предоставлять своевременно документацию и достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, необходимую для проверки хода и качества выполнения Работ, а также иные сведения о ходе выполнения Работ, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Заказчика. Немедленно извещать Заказчика о возникновении независящих от Подрядчика обстоятельств, создающих невозможность выполнения работ в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом.
4.5.8. Выполнять письменные указания Заказчика, если они не противоречат условиям Контракта, действующему законодательству.
4.5.9. Самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для исполнения обязательств по настоящему Контракту.
4.5.10. Самостоятельно осуществлять сбор дополнительной информации (при необходимости).
4.5.11. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или качество результатов выполненных работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок. Незамедлительно в письменной форме уведомить Заказчика в случае приостановки работ по любой причине.
4.5.12. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения Работ.
4.5.13. Обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом.
[bookmark: OLE_LINK1]4.5.14. В соответствии с ч. 7 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ, требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций» Подрядчик обязуется привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – Субподрядчики) в объеме 25 (двадцать пять) процентов от цены Контракта.
4.5.15. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с Субподрядчиком представить Заказчику:
а) декларацию о принадлежности Субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с Субподрядчиком, заверенную Подрядчиком.
4.5.16. В случае замены Субподрядчика при исполнении Контракта на другого Субподрядчика, представить Заказчику документы, указанные в пункте 4.5.15 настоящего Контракта, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым Субподрядчиком.
4.5.17. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с Субподрядчиком представить Заказчику следующие документы:
а) копии документов о приемке выполненной работы (оказанной услуги), которая является предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им Субподрядчиком;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком Субподрядчику, в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им Субподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных Работ, предусмотренных Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных Субподрядчиком).
4.5.18. Оплачивать выполненные Субподрядчиком работы (ее результаты) (оказанные услуги), отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким Субподрядчиком, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке выполненной работы (ее результатов) (оказанной услуги), отдельных этапов исполнения договора.
4.5.19. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта Субподрядчиков, в том числе:
а) за представление документов, указанных в подпунктах «а)», «б)» пункта 4.5.15 настоящего раздела Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
б) за непривлечение Субподрядчиков в объеме, установленном в Контракте.
При этом Подрядчик имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену Субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого Субподрядчика.
4.5.20. Предоставлять Заказчику информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших с Подрядчиком на выполнение работ по настоящему Контракту договор(ы), цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены настоящего Контракта. Указанная в настоящем пункте информация предоставляется Заказчику в течение                  10 (десяти) дней с момента заключения Подрядчиком соответствующих договоров с соисполнителями, субподрядчиками.
Привлекаемые Подрядчиком соисполнители, субподрядчики должны обладать необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а также разрешительными документами, подтверждающими их право на выполнение переданного Подрядчиком на соисполнение вида услуг (на субподряд - вида работ). Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Контракту привлечёнными соисполнителями, субподрядчиками и за координацию их деятельности.
Привлекаемые Подрядчиком для выполнения отдельных видов работ по Контракту субподрядчики, соисполнители должны быть членами действующих саморегулируемых организаций в случае, если выполняемые ими отдельные виды работ по Контракту подлежат саморегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, при необходимости иметь иные разрешительные документы на право производства работ в соответствии с действующим законодательством.
4.5.21. В случае непредставления в течение 10 (десяти) дней информации Заказчику о всех привлеченных соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых при выполнении работ составляет более чем 10 (десять) процентов цены Контракта, уплачивать пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с частью 24 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
4.5.22. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения уведомить Заказчика о принятом решении надлежащим образом.
4.5.23. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
[bookmark: P1502][bookmark: P1499][bookmark: P1497]4.5.24. Надлежащим образом исполнять иные принятые на себя обязательства, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

5.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями настоящего Контракта, Технического задания (Приложение № 1), являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта, требованиями СП 547.1325800.2025 «Здания жилые многоквартирные. Правила установления необходимости проведения капитального ремонта», а также в соответствии техническими нормами, требованиями общепринятых стандартов качества, эксплуатационно-технических и других нормативных документов, регламентирующих порядок организации выполнения данного вида работ (оказания услуг), действующих в Российской Федерации.
5.2. Если в ходе исполнения Контракта, действующий государственный стандарт, свод правил или другой нормативный документ:
- заменены (изменены), то применяется новая редакция;
- отменены без замены, то условия договора и приложения к нему применяются в части, не затрагивающей эту ссылку.

6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Работы выполняются Подрядчиком на основании Контракта, Технического задания, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение № 1 к Контракту), иных приложений к Контракту, а также разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком программы выполнения Работ в разрезе муниципальных образований (далее — Программа).
6.2. Программа, согласованная Заказчиком, становится обязательной для исполнения Подрядчиком.

6.3. Объектами обследования являются многоквартирные дома, указанные в перечне многоквартирных домов для проведения обследования (Приложение № 1 к Техническому заданию).
6.4. Результаты обследования технического состояния многоквартирных домов оформляются в соответствии с приложениями №№ 2 - 8 к Техническому заданию                       (Приложение № 1 к Контракту).

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.

7.1. Гарантийный срок на результаты выполненных Работ по обследованию технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Ивановской области, составляет 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке. 
7.2. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания Сторонами электронного документа о приёмке.
7.3. Подрядчик гарантирует качество результата выполненных им Работ, соответствие заданию Заказчика, условиям, предусмотренным настоящим Контрактом, а также действующим нормам и правилам, установленным для данного вида Работ.
7.4. Если в течение гарантийного срока выявится, что Работы (отдельные виды Работ) имеют недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком (его Субподрядчиком) принятых на себя обязательств, Подрядчик обязуется устранить их своими силами и за собственный счет. 
7.5. Порядок действий Сторон при обнаружении в течение гарантийного срока недостатков:
7.5.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в порядке и способом, предусмотренным разделом 14 настоящего Контракта. 
7.5.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления Подрядчиком об обнаруженных недостатках Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки, порядок и сроки их устранения. Представитель Подрядчика обязан присутствовать при составлении соответствующего акта.
7.5.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика уведомления, указанного в пункте 7.5.1 настоящего Контракта, и составления акта, указанного в пункте 7.5.2 Контракта, Подрядчик обязан приступить к устранению обнаруженных недостатков. 
7.5.4. В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) дней со дня получения уведомления от составления соответствующего акта Заказчик вправе составить такой акт самостоятельно без участия Подрядчика и направить его Подрядчику в порядке и способом, предусмотренным разделом 14 настоящего Контракта. 
7.6. При невыполнении Подрядчиком вышеперечисленных требований Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных Работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
7.7. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ в срок до 10 (десяти) рабочих дней со дня получения требования Заказчика об устранении обнаруженных недостатков.
7.8. При наличии неурегулированного спора Сторон в отношении обнаруженных дефектов или недоделок, любая из Сторон вправе составить односторонний акт и назначить квалифицированную экспертизу. Проведение экспертизы оплачивает назначившая экспертизу Сторона, которая получает возмещение указанных расходов, если в действиях противной Стороны будет установлено несоблюдение условий настоящего Контракта.

8. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

8.1. После подписания и утверждения результатов выполнения Работ уполномоченными лицами, а также после формирования электронного банка данных технического состояния многоквартирных домов Подрядчик направляет Заказчику отчетную документацию на каждый многоквартирный дом (технические отчеты, акты о результатах обследования технического состояния многоквартирных домов, справки) в формате pdf на электронном носителе (usb - флеш накопитель), подписанный усиленной электронной подписью с визуализацией усиленной электронной подписи, содержащей информацию о том, что документ подписан электронной подписью, а также о номере, владельце и периоде действия квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. 
Сводные таблицы по обследованию технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Ивановской области, в разрезе муниципальных образований Ивановской области Подрядчик размещает в электронном банке данных технического состояния многоквартирных домов и предоставляет Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания всех Работ: 
- в 1 (Одном) экземпляре (на бумажном носителе);
- в формате xml, xlsx, docx на электронном носителе (usb - флеш накопитель).
8.2. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания выполнения Работ формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе (далее – ЕИС) структурированный документ о приемке, который должен содержать сведения и информацию, предусмотренные п. 1 ч. 13 ст. 94 Федерального закона  № 44-ФЗ.
К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.
8.3. К документу о приемке в обязательном порядке прилагаются:
- акт приема-передачи (Приложение № 3 к Контракту);
- аналитические данные результатов обследования технического состояния многоквартирных домов (строительных конструкций/систем инженерно-технического обеспечения) с выводами о необходимости или отсутствии необходимости проведения капитального ремонта (форма № 8 приложения № 2 к Техническому заданию);
- документ, подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств, а в случае его оформления в электронной форме – заверенную копию электронного документа.
8.4. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Контракта такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
8.5. Приемка выполненных Работ и оформление результатов приемки осуществляется                     в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке.
8.6. По результатам приемки не позднее срока, указанного в пункте 8.5 настоящего Контракта, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:
- подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке;
- формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.  
Мотивированный отказ от подписания документа о приемке должен содержать перечень выявленных несоответствий выполненных Работ требованиям Контракта и сроки их устранения. При этом Подрядчик считается нарушившим обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, и несет ответственность в соответствии с разделом 11 Контракта.
8.7. По решению Заказчика для приемки выполненных Работ может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
8.8. В случае создания в соответствии с пунктом 8.7 настоящего Контракта приемочной комиссии в срок, указанный в пункте 8.5 настоящего Контракта:
- члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке;
- формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. 
При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и ЕИС;
- после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в ЕИС. 
Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи в ЕИС, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
8.9. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с пунктами 8.6 и 8.8 настоящего Контракта таких документов в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.
8.10. В случае получения мотивированного отказа от подписания акта о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.
8.11. В случае устранения Подрядчиком замечаний, указанных в мотивированном отказе от подписания документа о приемке, Заказчик осуществляет приемку результата работ и подписывает документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом.
8.12. Подрядчик после оформления приемки не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, которые остались невыполненными или выполнены с ненадлежащим качеством.
8.13. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
8.14. Для проведения экспертизы выполненных Работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных Работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
8.15. В случае привлечения Заказчиком экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненной Работы Заказчик  (приемочная комиссия) должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
8.16. Оценка результатов обследования технического состояния многоквартирных домов осуществляется межведомственной комиссией, созданной при Правительстве Ивановской области (далее – Межведомственная комиссия), в соответствии с пунктом 4.1 Приложения № 2 к Порядку организации проведения обследования технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденным постановлением Правительства Ивановской области                  от 31.12.2013 № 579-п (ред. от 07.04.2026).
Выводы Межведомственной комиссии, отражённые в протоколе, учитываются Заказчиком при проведении экспертизы выполненных Работ и при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненной Работы.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 
И ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ[footnoteRef:1] [1:  Положения раздела не применяются в случае если Подрядчик является казенным учреждением.] 


9.1.	Обеспечение исполнения Контракта.
9.1.1. Контракт заключается только после предоставления участником, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется на весь срок действия Контракта. 
В случае непредставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения Контракта.
9.1.2. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением безотзывной независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, либо внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 
9.1.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.
9.1.4. Обеспечение исполнения настоящего Контракта устанавливается в размере                       10 (десяти) % от начальной (максимальной) цены настоящего Контракта и составляет 3 011 231 (Три миллиона одиннадцать тысяч двести тридцать один) руб. 90 коп.
9.1.4.1. Антидемпинговые меры.
Если участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ: в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в подпункте 6.3.1 Контракта, но не менее чем 10 (десять) процентов цены Контракта, указанной в пункте 2.1 Контракта, и не менее размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в размере обеспечения исполнения Контракта, указанном в пункте 9.3.1 Контракта.
9.1.4.2. Размер обеспечения исполнения Контракта может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
9.1.4.3. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом, и осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, а также приемки Заказчиком выполненной работы (ее результатов) в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса).
9.1.5. Срок действия обеспечения исполнения настоящего Контракта должен полностью покрывать период выполнения Работ (до исполнения Подрядчиком своих обязательств) с учетом возможных просрочек исполнения, в том числе по причинам, независящим от Подрядчика. 
В случае предоставления обеспечения исполнения настоящего Контракта в виде независимой гарантии срок ее действия должен превышать срок действия настоящего Контракта не менее чем на один месяц. Срок действия настоящего Контракта для целей настоящего пункта определяется с учетом положений о максимальных сроках выполнения Работ, установленных настоящим Контрактом.
9.1.6. В случае причинения Заказчику убытков при исполнении настоящего Контракта, при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, просрочки исполнения обязательств по настоящему Контракту, а также в случае неисполнение или ненадлежащего исполнения любого из этапов настоящего Контракта (если контракт предполагает этапы) или просрочки исполнения любого этапа, Заказчик вправе самостоятельно, во внесудебном порядке взыскать (удержать) с Подрядчика обеспечение исполнения настоящего Контракта, в том числе путем направления соответствующего требования в банк (организацию)-гарант.
Достаточным доказательством обоснованности возникших в связи с невыполнением и (или) ненадлежащим исполнением требований настоящего Контракта является отсутствие подписанного в надлежащий срок обеими сторонами настоящего Контракта структурированного документа о приемке.
9.1.7. Случаи удержания обеспечения исполнения настоящего Контракта:
1) причинение при исполнении настоящего Контракта убытков Заказчику;
2) односторонний отказ Подрядчика от исполнения настоящего Контракта;
3) неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в том числе нарушение сроков выполнения работ;
4) неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, которые не имеют стоимостного выражения;
5) иные случаи неисполнение или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.
9.2. Обеспечение гарантийных обязательств.
9.2.1. Обеспечение гарантийных обязательств установлено в размере 5 (пять) % от начальной (максимальной) цены контракта (цены контракта, заключаемого с единственным подрядчиком[footnoteRef:2]) и составляет 1 505 615 (Один миллион пятьсот пять тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 95 коп. [2:  Указывается, в случае заключения контракта с единственным подрядчиком на основании пункта 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в сфере закупок.] 

9.2.2. Обеспечение гарантийных обязательств должно быть предоставлено в полном объеме в срок, установленный в пункте 8.2 Контракта.
В случае продления гарантийного срока, установленного Контрактом, Подрядчик обязан предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств до даты подписания акта устранения недостатков.
9.2.3. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением безотзывной независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, либо внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 
9.2.4. Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно.

9.3. Порядок предоставления обеспечения исполнения Контракта и гарантийных обязательств.
9.3.1. Обеспечение внесением денежных средств.
[bookmark: _Hlk13650761]9.3.1.1. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств должны быть перечислены в установленном размере по нижеуказанным реквизитам:
1. получатель платежа: Служба государственной жилищной инспекции Ивановской области, л/сч. 05332002660;
1. ИНН 3702092230;
1. КПП 370201001;
1. счет (казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений): 03221643240000003300; 
1. наименование банка: ОКЦ № 1 Волго-Вятского ГУ Банка России //УФК по Ивановской области г. Иваново;
1. К/счет (единый казначейский счет): 40102810845370000102;
1. БИК 042202102;
1. ОКТМО 24701000;
1. КБК 01905055190021040244;
1. назначение платежа: 
«Обеспечение исполнения Государственного контракта на …»;
«Обеспечение гарантийных обязательств по Государственному контракту на …».
9.3.1.2. Обеспечение исполнения Контракта/обеспечение гарантийных обязательств считается предоставленным со дня фактического поступления денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения Контракта, должны быть зачислены по реквизитам счета Заказчика, указанным в подпункте 9.3.1.1 Контракта, до заключения Контракта. В противном случае обеспечение исполнения Контракта внесением денежных средств считается не предоставленным.
9.3.2. Обеспечение исполнения Контракта независимой гарантией.
9.3.2.1. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения Контракта, обеспечения гарантийных обязательств, должна соответствовать требованиям                    статьи 45 Федерального закона 44-ФЗ:
а) выдана юридическими лицами, указанными в части 1 статьи 45 Федерального закона                    № 44-ФЗ;
б) оформлена в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта, или в случаях, предусмотренных Федеральным законом                    от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», усиленной квалифицированной электронной подписью участника финансового рынка, являющегося гарантом, квалифицированный сертификат ключа проверки которой содержит указание только на участника финансового рынка в качестве владельца такого сертификата. В случае оформления независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах обязательно наличие нумерации на всех листах независимой гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью (при наличии) гаранта;
в) составлена на условиях и по типовой форме независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения Контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Постановление № 1005),                         а также на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ;
г) включена в реестр независимых гарантий, размещенный в ЕИС, наряду с информацией о ней и документами, предусмотренными частью 9 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.
9.3.2.2. Заказчик в качестве обеспечения  исполнения Контракта и гарантийных обязательств принимает независимую гарантию, выданную:
1) банками, соответствующими требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2021 № 2369 «О требованиях к банкам и фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) для целей осуществления закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ;
2) государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ";
3) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.7 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ (при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ);
4) Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).
9.3.2.3.Срок действия независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения Контракта, должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона  № 44-ФЗ.
9.3.2.4. Срок действия независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с частью 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ должен превышать срок исполнения гарантийных обязательств по Контракту не менее чем на 1 (один) месяц. Отсчет указанного месячного периода начинается с даты окончания срока исполнения гарантийных обязательств. В случае продления срока исполнения гарантийных обязательств срок действия независимой гарантии также подлежит продлению на соответствующий период.
9.3.2.5. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения Контракта/гарантийных обязательств, должна быть безотзывной и содержать:
1) дату выдачи, номер независимой гарантии[footnoteRef:3]; [3:  Указывается при наличии.] 

2) информацию о гаранте:
-  полное наименование гаранта, в том числе ИНН[footnoteRef:4], КПП[footnoteRef:5], БИК[footnoteRef:6]; [4:  В случае отсутствия у иностранного лица ИНН, присвоенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, указывается аналог ИНН в соответствии с законодательством иностранного государства.]  [5:  Указывается, если гарант, принципал является юридическим лицом, аккредитованным филиалом или представительством иностранного юридического лица.]  [6:  Указывается при наличии.] 

- идентификационный код гаранта;
- место нахождения, телефон, адрес электронной почты гаранта, в том числе по ОКТМО[footnoteRef:7]; [7:  Указывается по «ОК 033-2013. Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований» при наличии.] 

3) информацию о принципале (участнике закупки):
- полное наименование принципала, в том числе ИНН[footnoteRef:8], КПП[footnoteRef:9]; [8:  В случае отсутствия у иностранного лица ИНН, присвоенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, указывается аналог ИНН в соответствии с законодательством иностранного государства.]  [9:  Указывается, если принципал является юридическим лицом, аккредитованным филиалом или представительством иностранного юридического лица.] 

- место нахождения, телефон, адрес электронной почты принципала, в том числе по ОКТМО[footnoteRef:10]; [10:  Указывается по «ОК 033-2013. Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований» при наличии.] 

4) информацию о бенефициаре (заказчике):
- полное наименование бенефициара, в том числе ИНН, КПП;
- место нахождения, телефон, адрес электронной почты бенефициара, в том числе по ОКТМО[footnoteRef:11]; [11:  Указывается по «ОК 033-2013. Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований».] 

5) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в установленных статьей 44 Федерального закона № 44-ФЗ случаях для предъявления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной для обеспечения заявки на участие в закупке, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ;
6) идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;
7) перечень обязательств принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией; независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения гарантийных обязательств, должна содержать, в числе прочего:
а) обязательства по устранению обнаруженных в период гарантийного срока недостатков (дефектов), возникших вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения принципалом работ по контракту;
б) обязательства по выплате неустойки за нарушение гарантийных обязательств;
8) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки (начиная со дня, следующего за днем истечения установленного независимой гарантией срока оплаты требования, по день исполнения гарантом требования включительно) уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;
9) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;
10) срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона № 44-ФЗ (определяется Подрядчиком самостоятельно, при этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ);
11) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;
12) установленный Постановлением № 1005 перечень документов, предоставляемых Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии:
а) расчет суммы, включаемой в требование по независимой гарантии;
б) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по независимой гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);
в) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по независимой гарантии (доверенность) (в случае если требование по независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара);
13) права Заказчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Контракта, в размере цены Контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных Подрядчиком  обязательств, предусмотренных Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения Контракта;
14) права Заказчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком - гарантийных обязательств, обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в Контракте в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;
15) права Заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;
16) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по независимой гарантии, несет гарант;
17) условия о рассмотрении требования Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных перечнем документов, представляемых Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1005; 

18) условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;
19) условия о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в арбитражном суде Ивановской области.
9.3.2.6. Дополнительными условиями независимой гарантии являются:
1) указание следующих обязательств принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией:
- все обязательства Подрядчика по Контракту;
- обязательства Подрядчика по возмещению убытков, причиненных неисполнением, просрочкой исполнения или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту;
2) указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесённые в Контракт, не освобождают его от обязательств по независимой гарантии.
9.3.2.7. Недопустимо включение в независимую гарантию:
1) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Заказчика о платеже по независимой гарантии в случае непредоставления гаранту Заказчиком уведомления о нарушении Подрядчиком условий Контракта, гарантийных обязательств или расторжении Контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями Контракта или законодательством Российской Федерации);
2) требований о предоставлении Заказчиком гаранту отчета об исполнении Контракта, гарантийных обязательств;
3) требований о предоставлении Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, утвержденный Постановлением № 1005;
4) обязательное наличие нумерации на всех листах независимой гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью (при наличии) гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах;
5) требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.
9.3.2.8. Основанием для отказа в принятии независимой гарантии Заказчиком является:
1) отсутствие информации о независимой гарантии в предусмотренных статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ реестрах независимых гарантий;
2) несоответствие независимой гарантии требованиям, предусмотренным частями 2, 3 и 8.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ;
3) несоответствие независимой гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, который заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
9.3.2.9. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона                     № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ.
9.3.2.10. Обязательство гаранта перед Заказчиком считается исполненным надлежащим образом со дня поступления денежных сумм по независимой гарантии на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, указанный Заказчиком в требовании.
9.3.2.11. Права требования по независимой гарантии, выданной в пользу Заказчика, не могут быть переданы третьему лицу без согласия гаранта, за исключением случая перемены Заказчика при осуществлении закупки, при котором право требования по независимой гарантии может быть передано новому Заказчику с предварительным извещением об этом гаранта.
9.3.2.12. Независимая гарантия вступает в силу со дня заключения Контракта, для обеспечения исполнения которого выдана независимая гарантия.
Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения гарантийных обязательств, вступает в силу с момента её выдачи (отправки или передачи) гарантом, если в самой гарантии не предусмотрено иное. 
9.4. Замена и возврат обеспечения исполнения Контракта/ гарантийных обязательств.
9.4.1. В ходе исполнения настоящего Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта/гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта/гарантийных обязательств новое обеспечение исполнения Контракта/гарантийных обязательств, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 
9.4.2. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта/ гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта/гарантийных обязательств не позднее                  1 (одного) месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 
За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного данным пунктом настоящего Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
9.4.3. При изменении способа обеспечения исполнения настоящего Контракта и (или) предоставлении взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта нового обеспечения исполнения Контракта, возврат суммы обеспечения исполнения Контракта (в случае предоставления такого обеспечения денежными средствами) осуществляется Заказчиком после предоставления Подрядчиком нового обеспечения по письменному требованию Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком такого требования. 
Требование должно содержать сумму возврата обеспечения обязательств по настоящему Контракту и банковские реквизиты, на которые должен быть осуществлен возврат.
9.4.4. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта/гарантийных обязательств в соответствии с частью 30 статьи 34, частью 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.
9.4.5. При надлежащем исполнении Подрядчиком всех обязательств по настоящему Контракту в полном объеме возврат обеспечения исполнения настоящего Контракта Подрядчику (в случае предоставления такого обеспечения денежными средствами) осуществляется Заказчиком после выполнения Подрядчиком обеспечиваемых обязательств в течение                              30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком всех обязательств по Контракту, либо в случае расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон в те же сроки и на тех же условиях.
9.4.6. Денежные средства, внесённые в качестве обеспечения гарантийных обязательств, возвращаются Заказчиком Подрядчику в течение 30 (тридцати) дней с даты обращения Подрядчика, но не ранее истечения срока гарантийных обязательств, указанного в пункте 7.3 Контракта.
9.4.7. Возврат обеспечения исполнения настоящего Контракта производится по следующим реквизитам Подрядчика:
р/с: 40702810038040021720
Банк: ПАО Сбербанк г. Москвы
БИК: 044525225
к/с: 30101810400000000225
ИНН: 7707049388
КПП: 332843002
Полное наименование получателя: Публичное акционерное общество «Ростелеком»


10. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении Работ по настоящему Контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее – сопутствующая документация), принадлежат Ивановской области, от имени которой выступает Заказчик.
10.2. Днем передачи исключительных прав является день подписания Сторонами структурированного документа о приемке в соответствии с условиями настоящего Контракта.
10.3. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения настоящего Контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).
10.4. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении настоящего Контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи Ивановской области.
10.5. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право Ивановской области, от имени которой выступает Заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
10.6. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по Контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком и (или) Ивановской областью выступать в защиту интересов сторон Контракта, а в случае неблагоприятного решения суда – возместить убытки.

1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
11.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
11.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. 
11.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. 
11.6. Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063» (далее - Постановление № 1042-ПП), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в виде фиксированной суммы, рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена контракта (этапа).
11.6.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
(Выбирается в зависимости от цены Контракта, определенной в ходе проведения открытого конкурса в электронной форме).
11.6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 
(Выбирается в зависимости от цены Контракта, определенной в ходе проведения открытого конкурса в электронной форме).
11.6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, утвержденными Постановлением № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
11.6.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
(Выбирается в зависимости от цены Контракта, определенной в ходе проведения открытого конкурса в электронной форме).
11.7. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 9.4.2. настоящего Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного пунктом 9.4.2. настоящего Контракта срока исполнения обязательства, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта (отдельного этапа исполнения настоящего Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения настоящего Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.
11.8. Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта Субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. 
При нарушении Подрядчиком обязанности по привлечению Субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций и за представление документов о Субподрядчиках из числа субъектов малого предпринимательства, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков, Подрядчик уплачивает штраф в размере 5% объема такого привлечения, установленного настоящим Контрактом.
11.9. За каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения такого обязательства начисляется пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего Контракта.
11.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.12. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик в соответствии с частью 1 статьи 334, статьей 337, частью 1 статьи 348 и частью 2 статьи 349 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе удовлетворить вызванные неисполнением обязательств требования о взыскании неустойки (штрафов, пеней) за счет обеспечения исполнения обязательств по Контракту.
11.14. Заказчик на основании пункта 2 части 14 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ вправе удержать сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом  № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.
11.15. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа).
11.16. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.17. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон, эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.
11.18. В случае уменьшения Заказчику как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств, вытекающих из настоящего Контракта, согласно пункту 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика возмещение только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий Контракта.
11.19. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств)  или по вине другой Стороны.
11.20. Уплата неустойки (штрафа, пени) и/или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
11.21. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за качество, объем выполненных Работ и сроки их выполнения, оговоренные настоящим Контрактом.
11.22. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта (в отношении Контракта, заключенного по результатам электронных процедур), такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. 
Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте. 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2026, а в части исполнения обязательств по Контракту – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя.
12.2. При заключении и исполнении настоящего Контракта изменение его существенных условий не допускается за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом               № 44-ФЗ. Все допустимые дополнения и изменения к настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными уполномоченными представителями Сторон. Формирование соглашения об изменении Контракта происходит с использованием единой информационной системы.
12.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Контракта от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством и в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ.
12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем внесудебном порядке в случае:
12.4.1. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.
12.4.2. Если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Контракта либо поручить исправление Работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
12.4.3. Если отступления Подрядчика в Работе от условий настоящего Контракта или иные недостатки результата выполнения Работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.
12.4.4. Если по результатам проведенной экспертизы выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий настоящего Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
12.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1  статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ).
12.6. Расторжение настоящего Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 9 – 23 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
12.7. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий                       5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.
12.8. Расторжение настоящего Контракта по соглашению Сторон оформляется соглашением о расторжении Контракта, которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта и подлежат размещению  в единой информационной системе. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.
12.9. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с существенным нарушением Подрядчиком условий настоящего Контракта, Заказчик в установленном Федеральным законом № 44-ФЗ порядке направляет сведения о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
12.10. В случае расторжения настоящего Контракта Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем обязательств по Контракту, исполненных Подрядчиком.
12.11. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
12.12. В случае неоплаты Подрядчиком выставленной неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, расторжение Контракта по соглашению сторон не допускается.
12.13. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.
12.14. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Подрядчика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.
12.15. Подрядчик не имеет права осуществлять уступку права требования или перевод долга по настоящему Контракту третьим лицам.

13. ОФИЦИАЛЬНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ И ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕРЕПИСКА

13.1. Все сообщения и уведомления, за исключением претензионной переписки, по настоящему Контракту, которым Стороны намерены придать официальный характер, осуществляются Сторонами в форме уведомлений, требования по оформлению которых предусмотрены настоящим разделом Контракта.
13.2. Уведомление составляется Стороной на её бланке, нумеруется и датируется, вносится в реестр исходящей корреспонденции, подписывается руководителем либо иным уполномоченным лицом, содержит контактные данные. В случае подписания уведомления не руководителем организации, к уведомлению прикладывается надлежащим образом заверенная копия доверенности или копия иного документа, содержащая соответствующие полномочия.
Уведомление в обязательном порядке должно содержать ссылку на настоящий Контракт (номер, дата, предмет).
13.3. В течение 1 (одного) рабочего дня после подписания руководителем или иным уполномоченным лицом уведомление направляется по электронной почте: 
- Заказчику: ivgzi@ivanovoobl.ru,
- Подрядчику: iv_office@center.rt.ru.
Днем получения уведомления считается дата его направления Стороной другой Стороне.
13.4. Получившая уведомление Сторона обязана его зарегистрировать в реестре входящей корреспонденции в течение 1 (одного) рабочего дня с даты его направления и не позднее следующего рабочего дня после регистрации сообщить другой Стороне регистрационные данные входящего документа.
13.5. Стороны подтверждают достаточность направления официальных уведомлений по адресам, указанным в пункте 13.3 настоящего Контракта, и гарантируют то, что указанные адреса являются действующими, своевременное получение и регистрацию уведомлений, а также предоставление информации об их регистрации другой Стороне.
Сторона, не надлежащим образом исполнившая обязательства, указанные в пунктах                   13.1-13.5 настоящего Контракта, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Контрактом, а также не вправе ссылаться на то, что соответствующее уведомление не было ею получено или получено с нарушением сроков.
13.6. При необходимости или по требованию противоположной Стороны, не позднее                       3 (трех) рабочих дней, следующих после подписания уведомления или получения требования противоположной Стороны, оно, в дополнение к пункту 13.3 настоящего Контракта направляется почтовой связью заказным письмом с уведомлением и описью вложения по адресу: 
- Заказчику: 153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Театральная, д.16;
- Подрядчику: 153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. 10 Августа, д. 1.
13.7. При личном присутствии представителя Стороны уведомление может быть вручено ему под роспись. При этом Сторона, направляющая уведомление, освобождается от обязанности выполнения условий, предусмотренных пунктом 13.3 настоящего Контракта, однако может их исполнить по собственной воле.
Обязанности получающей уведомление Стороны, предусмотренные пунктом 13.4 настоящего Контракта, сохраняются.
13.8. Подтверждением отправки уведомления служит снимок экрана компьютера, свидетельствующий о направлении уведомления другой Стороне, а в предусмотренных пунктами 13.6 и 13.7 настоящего Контракта случаях простое уведомление о вручении почтового отправления либо подпись представителя Стороны на экземпляре уведомления другой Стороны.
13.9. Настоящий порядок применяется, если законодательством Российской Федерации и (или) Контрактом не применяется иной порядок официальных уведомлений.

14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

14.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
14.2. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением Контракта.
14.3. Все споры и разногласия, связанные с заключением, изменением, исполнением и расторжением настоящего Контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ивановской  области с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка.
14.3.1. Направление претензии осуществляется с использованием Единой информационной системы в сфере закупок путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием ЕИС в сфере закупок, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика,  Подрядчика, и размещаются в ЕИС.
14.3.2. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней с даты получения ее Стороной.
14.4. Недействительность отдельных пунктов настоящего Контракта, иных соглашений Сторон, связанных с исполнением настоящего Контракта, подтвержденная вступившим в законную силу решением суда и (или) иного уполномоченного органа власти, не влечёт безусловной недействительности остальных положений настоящего Контракта, однако может быть основанием для заключения Сторонами по итогам переговоров дополнительного соглашения, направленного на урегулирование правоотношений Сторон в отсутствие признанных недействительными положений настоящего Контракта.
	
15. ФОРС-МАЖОР

15.1. Если в течение срока действия Контракта обнаруживается невозможность его исполнения Сторонами вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия природного характера (землетрясение, наводнение, пожары, снежные заносы), забастовки, диверсии, массовые беспорядки и военные действия, запретительные меры органов государственной власти и др.), которые Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых не могут предотвратить в установленные настоящим Контрактом сроки, заинтересованная Сторона обязана в течение 3 (трех) дней с момента возникновения для этой Стороны таких обстоятельств уведомить другую Сторону об их возникновении в порядке и способом, предусмотренным разделом 13 настоящего Контракта, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий на выполнение обязательств по настоящему Контракту и вступить в переговоры о продлении или прекращении действия настоящего Контракта, либо об изменении его условий. В результате переговоров составляется двухсторонний акт, подписанный Сторонами.
15.2. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на это органами власти. Удостоверяющие документы прилагаются к письменному уведомлению. 
15.3. Не извещение или несвоевременное извещение (просрочка уведомления) одной из Сторон, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, а также отсутствие удостоверяющего документа, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на данные обстоятельства.
15.4. При возникновении форс-мажорных обстоятельств все вопросы, связанные с взаиморасчетами, решаются Сторонами по взаимному согласию, а при не достижении согласия в судебном порядке.

16. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

16.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, представители или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, представители или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
16.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 16.1 настоящего Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 16.1 настоящего Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками, представителями или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого для целей настоящего Контракта законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
16.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Контракт в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Настоящий Контракт составлен на русском языке в форме электронного документа и подписан электронными подписями уполномоченных представителей каждой из Сторон. Стороны вправе изготовить копии настоящего Контракта на бумажном носителе.
17.2. Все дополнения и изменения к настоящему Контракту оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными на то представителями Сторон.
17.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон организационно-правовой формы, местонахождения, юридического, почтового адреса, наименования, руководителя, банковских, иных реквизитов и любой другой информации, имеющей значение для надлежащего выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, в случае реорганизации (ликвидации) одной из Сторон, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента соответствующих изменений письменно известить другую Сторону. 
17.4. Если иное не установлено настоящим Контрактом указанные в тексте настоящего Контракта дни означают календарные дни.
17.5. В целях предотвращения споров в отношении периодов времени Стороны согласовали считать рабочим днём – рабочий день Заказчика в соответствии с режимом его работы.
17.6. Если какое-либо из положений настоящего Контракта в связи с изменением законодательства становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений. В случае необходимости Стороны настоящего Контракта могут договориться о замене недействительного положения положением, позволяющим достичь сходного результата.
17.7. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия Сторон, а также принимают все разумные меры к сохранению конфиденциальности своих взаимоотношений по настоящему Контракту за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17.8 настоящего Контракта, а также случаев обязательного раскрытия информации в отношении настоящего Контракта правоохранительным, контролирующим и иным уполномоченным органам власти.
17.8. В отступление от положений пункта 17.7 настоящего Контракта Заказчик вправе раскрывать информацию в отношении настоящего Контракта в той мере, в которой это будет необходимо для последующего распоряжения результатом Работы в соответствии с целью его использования.
17.9. Принятые Сторонами обязательства по соблюдению конфиденциальности или неиспользованию информации, полученной в ходе выполнения Работ, не распространяются на общедоступную информацию или информацию, которая становится известна третьим сторонам не по вине Стороны, получившей соответствующую информацию.
17.9. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями только если они совершены в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон, скреплены печатями (при наличии) и содержат ссылку на настоящий Контракт. 
17.10. Во всем, что не урегулировано положениями настоящего Контракта, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
17.11. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

18.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является следующие приложения:
1) Приложение № 1. Техническое задание на обследование технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Ивановской области.
2)  Приложение № 2. Спецификация.
         3)  Приложение № 3. Акт приема-передачи.


1. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК

Служба государственной жилищной инспекции Ивановской области
(ИВГОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)

Юридический и почтовый адрес:
153000, Ивановская область, г. Иваново,
ул. Театральная  д.16
тел. (4932) 410-561
e-mail: ivgzi@ivanovoobl.ru
ИНН 3702092230
КПП 370201001
ОКПО 94391320
ОКТМО 24701000001
ОГРН 1063702132889

Банковские реквизиты:
ИНН 3702092230
КПП 370201001
Банк: ОКЦ № 1 Волго-Вятского ГУ Банка России //УФК по Ивановской области г. Иваново
к/с 40102810845370000102
БИК 042202102
ОКТМО 24701000
р/с (номер казначейского счета):
03221643240000003300;
наименование банка:
л/с: 05332002660
ОКТМО: 24701000
КБК: 01905055190021040244

	ПОДРЯДЧИК
Публичное акционерное общество «Ростелеком»  (ПАО «Ростелеком»)


Юридический адрес: Российская Федерация, 191167, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 600017, Владимирская область, ВЛАДИМИР Г., ГОРОХОВАЯ УЛ., Д. 20
Фактический адрес: Российская Федерация, 600017, Владимирская область, ВЛАДИМИР Г., ГОРОХОВАЯ УЛ., Д. 20
тел.: 8(910)988-99-69
e-mail: vladimir_office@center.rt.ru
ИНН: 7707049388 КПП: 784201001
ОГРН: 1027700198767
 Исполнителем контракта является обособленное подразделение:
Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком»
Почтовый адрес: Российская Федерация, 600017, Владимирская область, ВЛАДИМИР Г., ГОРОХОВАЯ УЛ., Д. 20
ИНН: 7707049388; КПП: 332843002
Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 40702810038040021720
Наименование банка: ПАО Сбербанк г. Москвы,
Адрес банка: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19,
БИК 044525225
Кор.счет 30101810400000000225
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_________________ / Кондакова Н.А./
М.П.
	ПОДРЯДЧИК:
ПАО «Ростелеком»


___________________ / Прус О.Г. /
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Приложение № 1 к Контракту
от «___» ________ 2026 г. № 12ОТС/2026


Техническое задание
на обследование технического состояния многоквартирных домов, 
расположенных на территории Ивановской области

1.	Общие положения
1.1	Техническое задание на выполнение работ по обследованию технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области, разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ивановской области от 27.06.2013 № 51-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области», постановлением Правительства Ивановской области от 31.12.2013 № 579-п «Об утверждении порядков, регулирующих отношения в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области», СП 547.1325800.2025 «Здания жилые многоквартирные. Правила установления необходимости проведения капитального ремонта», иными правовыми актами Российской Федерации.
1.2	Главными задачами работ по обследованию технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области, (далее также - работы по обследованию технического состояния многоквартирных домов, обследование технического состояния многоквартирных домов, обследование технического состояния, обследование) являются оценка технического состояния и физического износа многоквартирных домов в целом, их конструктивных элементов и инженерных систем, являющихся общим имуществом многоквартирных домов (за исключением лифтов, лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, внутридомовых инженерных систем газоснабжения), выявление дефектов и повреждений, определение выводов о необходимости или отсутствии необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подготовка рекомендаций по устранению дефектов и повреждений, а также с целью автоматизации процессов учета и ведения сведений о техническом состоянии многоквартирных домов формирование электронного банка данных технического состояния многоквартирных домов.
1.3	При выполнении работ по обследованию технического состояния многоквартирных домов необходимо соблюдать требования СП 547.1325800.2025 «Здания жилые многоквартирные. Правила установления необходимости проведения капитального ремонта», иных государственных стандартов, ведомственных нормативов, строительных норм и правил, других нормативных документов в области строительства, капитального ремонта и технического обследования зданий. Перечень государственных стандартов, строительных норм и правил, других нормативных документов, используемых в настоящем техническом задании, не является закрытым.
1.4	Если в ходе исполнения Государственного контракта на выполнение работ по обследованию технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области, заключенного в соответствии с Федеральным законом                   от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) по результатам открытого конкурса в электронной форме (далее – Контракт), действующий государственный стандарт, свод правил или другой нормативный документ:
- заменены (изменены), то применяется новая редакция;
- отменены без замены, то условия договора и приложения к нему применяются в части, не затрагивающей эту ссылку.
1.5	Объектами обследования являются многоквартирные дома, указанные в перечне многоквартирных домов для проведения обследования (Приложение № 1 к Техническому заданию). Данные, содержащиеся в перечне многоквартирных домов для проведения обследования, могут быть скорректированы Заказчиком в ходе исполнения Контракта, в том числе, с учетом предоставленной Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области информации.
1.6	Работы на Объектах должны выполняться с соблюдением правил безопасности, установленных нормативными документами.
1.7	Работы выполняются Подрядчиком - членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и/или членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации в зависимости от вида работ, которые требуются для исполнения.
Работники указанных лиц:
- это специалисты, осуществляющие предварительный сбор и анализ сведений об обследуемых многоквартирных домах и конструктивных элементах и визуальное обследование многоквартирных домов должны иметь высшее профессиональное образование в области «Архитектура» и/или «Промышленное и гражданское строительство» и/или «Строительство», и (или) «Механизация и автоматизация строительства» и опыт практической работы не менее двух лет в области строительства;
-	специалисты, осуществляющие подготовку заключения по обследованию технического состояния многоквартирных домов, строительных конструкций, конструктивных элементов, имеющих высшее профессиональное образование в области «Архитектура» и/или «Промышленное и гражданское строительство» и (или) «Механизация и автоматизация строительства» и опыт практической работы не менее пяти лет в области оценки технического состояния многоквартирных домов.
2.	Нормативные правовые и иные документы для применения при проведении обследования технического состояния многоквартирных домов
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Закон Ивановской области от 27.06.2013 № 51-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области»;
- Постановление Правительства Ивановской области от 31.12.2013 № 579-п «Об утверждении порядков, регулирующих отношения в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области»;
-	СП 547.1325800.2025 «Здания жилые многоквартирные. Правила установления необходимости проведения капитального ремонта»;
-	СП 368.1325800.2017 «Здания жилые. Правила проектирования капитального ремонта»;
-	СП 454.1325800.2019 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Правила оценки аварийного и ограниченно-работоспособного технического состояния»;
-	СП 54.13330.2022 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. СНИП 31-01-2003»;
-	ВСН 48-86(р). Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта;
-	иные правовые акты Российской Федерации, правила и нормы (СНиП, ГОСТ, ВСН и пр.).
3.	Термины, определения и сокращения
3.1	Термины и определения:
В настоящем Техническом задании применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1.1	визуальное обследование технического состояния: обследование конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома в целях оценки их технического состояния по внешним признакам и определения необходимости проведения капитального ремонта.
3.1.2	внутридомовые инженерные системы многоквартирного дома: комплекс технологически связанных между собой конструкций, элементов, систем инженерно-технического обеспечения, энергопринимающих и иных устройств, кабельных линий, проводов, трубопроводов, приборов и другого оборудования, предназначенных для предоставления коммунальных услуг в многоквартирном доме.
3.1.3	единичная конструкция: несущая строительная конструкция (часть конструкции), являющаяся повторяющимся элементом в совокупности всех несущих строительных конструкций данного типа.
3.1.4	заказчик: Служба государственной жилищной инспекции Ивановской области.
3.1.5	капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома: замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций и (или) восстановление указанных элементов. 
3.1.6	категории необходимости проведения капитального ремонта: степень потребности в проведении капитального ремонта, определяемая в зависимости от результатов оценки физического износа конструктивного элемента или внутридомовой инженерной системы.
3.1.7	конструктивный элемент (строительная конструкция) многоквартирного дома: составная часть конструкций здания, воспринимающая действующие усилия, выполняющая несущие и (или) ограждающие, и (или) эстетические функции, состоящая из элементов, взаимно связанных в процессе выполнения строительных работ.
3.1.8	критический признак физического износа: признак технического состояния единичной конструкции, указывающий на ее аварийное или ограниченно работоспособное техническое состояние.
3.1.9	специализированная организация: организация, имеющая право на выполнение работ по обследованию многоквартирных домов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
3.1.10	физический износ конструктивного элемента: ухудшение технических и связанных с ними эксплуатационных показателей конструктивного элемента, вызванное воздействием эксплуатационных нагрузок и природно-климатических факторов.
3.1.11	физический износ внутридомовой инженерной системы: ухудшение функциональной пригодности внутридомовой инженерной системы, которое вызвано воздействием природно-климатических факторов и эксплуатационных нагрузок.
3.1.12	специализированное программное обеспечение (СПО): программное обеспечение, позволяющее автоматизировать деятельность по обследованию технического состояния многоквартирных домов и камеральной обработки данных, полученных в ходе обследования, а также формированию электронного банка данных технического состояния.
3.1.13	электронный банк данных (ЭБД): банк данных, обеспечивающий систематизированное хранение и наглядное отображение результатов обследований, расчётов, технических заключений, фото- и графических материалов, а также иных сведений, полученных в ходе выполнения работ.
4.	Перечень работ, выполняемых Подрядчиком при проведении обследования технического состояния многоквартирных домов
4.1.	Работы выполняются Подрядчиком на основании Контракта, приложений к Контракту, разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком программы выполнения Работ в разрезе муниципальных образований (далее — Программа).
Срок предоставления Подрядчиком на согласование Заказчику Программы - не позднее  2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта.
Срок рассмотрения Заказчиком Программы - не более 3 (трех) рабочих дней с даты получения Программы. При наличии мотивированных замечаний, Программа возвращается Подрядчику на доработку. Срок исправления замечаний - не более 2 (двух) рабочих дней с даты их получения.
4.1.1.	Стороны признают, что согласованная Заказчиком Программа становится обязательной для исполнения.
Выполнение Работ по обследованию технического состояния многоквартирных домов без согласования Программы не допускается.
4.1.2.	Программа должна содержать:
-	общие сведения о Заказчике, Подрядчике, наименовании и адресах объектов;
-	цели и задачи проведения работ, общем составе работ;
-	состав и график проведения работ;
-	описание порядка использования СПО при выполнении технического обследования с применением такого СПО, включая сбор, обработку и хранение результатов обследования, автоматизированный расчёт физического износа и формирование технического заключения;
-	детальное описание процессов сбора, обработки и хранения результатов обследования, механизмов расчёта физического износа и формирование технического заключения (в случае выполнения технического обследования без использования СПО);
-	методику проведения работ;
-	перечень оборудования и инструментов;
-	процесс организации работ и взаимодействия с Заказчиком;
-	пример заключения с оформленной графической частью;
-	методику (алгоритмы) определения физического износа конструктивных элементов и инженерных систем;
-	детализированный календарный план, который должен быть составлен с учетом поэтапного выполнения работ (подготовительный, полевой, камеральный), с указанием сроков, ответственных исполнителей и последовательности действий, обеспечивающих достоверность результатов обследования.
4.2.	Ознакомление с объектами обследования, их техническими характеристиками, предоставленными Заказчиком материалами, в том числе результатами предыдущих обследований (при наличии), сбор и анализ необходимой документации.
4.3.	Выезд на многоквартирные дома, обследование их конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем (далее также - строительные конструкции и внутридомовых инженерные систем), за исключением внутридомовых инженерных систем газоснабжения и лифтов, обследование которых осуществляется специализированными организациями в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.4.	Визуальное обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме. Выявление дефектов и повреждений по внешним признакам строительных конструкций и внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов.
4.5.	При визуальном обследовании подвала многоквартирного дома проводят визуальное обследование стен, перекрытия со стороны подвального помещения и полов в подвальном помещении.
4.6.	При визуальном обследовании чердачных крыш проводят визуальное обследование несущих конструкций крыши со стороны чердака и теплоизоляции чердачного перекрытия, визуальное обследование кровли.
4.7.	Визуальное обследование внутридомовых инженерных систем, расположенных в квартирах, следует выполнять выборочно.
Минимальное количество квартир, в которых проводят визуальное обследование внутридомовых систем, принимается:
-	не менее 10 % от общего числа квартир в многоквартирном доме,
-	для домов со сроком эксплуатации более 50 лет - не менее 15 % от общего числа квартир в многоквартирном доме.
При этом не менее 5 % от общего числа квартир в многоквартирном доме выбирается на первом и последнем этажах многоквартирного дома.
4.8.	В ходе обследования Подрядчик осуществляет фотофиксацию общего вида МКД     (не менее 4 фотографий), общего вида обследуемой строительной конструкции и (или) инженерной системы (не менее 2 фотографий), а также выявленных по таблицам физического износа дефектов конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем с указанием места их расположения. Фотоматериалы включаются в состав графической части и ведомости дефектов и содержать привязку к адресу объекта (снабжаться GPS-координатами).
4.9.	Установление аварийно-опасных участков конструктивных элементов и инженерных систем по визуальным признакам.
4.10.	Определение физических объемов строительных конструкций, внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов и их элементов в объеме, достаточном для определения физического износа конструктивного элемента или внутридомовой инженерной системы и формирования графической части.
4.11.	Определение объема повреждения строительных конструкций, внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов в объеме, достаточном для определения физического износа конструктивного элемента или внутридомовой инженерной системы.
4.12.	Составление ведомости дефектов с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, их объемов, фотофиксацией, категорией опасности, предполагаемых причин возникновения дефектов и повреждений, рекомендаций по их устранению, рекомендаций по видам работ.
4.13.	Составление сводной ведомости дефектов и повреждений по строительным конструкциям и внутридомовых инженерных систем с определением их количества и объема;
4.14.	Составление сводной ведомости работ по устранению выявленных дефектов и повреждений;
4.15.	Разработку графической части технического заключения, включая схематичное изображение поэтажных планов, плана кровли, фасадов многоквартирного дома, отражающее его конструктивную структуру.
4.16.	Составление карт расположения дефектов и повреждений по результатам визуального обследования с указанием номеров дефектов в составе графической части.
4.17.	Оценка технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов и внутридомовых инженерных систем в соответствии с требованиями СП 547.1325800.2025 «Здания жилые многоквартирные. Правила установления необходимости проведения капитального ремонта».
4.18.	Оценка физического износа многоквартирных домов в целом в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.
4.19.	Определение категории необходимости проведения капитального ремонта конструктивных элементов многоквартирных домов и внутридомовых инженерных систем.
4.20.	Определение необходимости или отсутствия необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
4.21.	Определение рекомендованного типа ремонта для каждой строительной конструкции и внутридомовой инженерной системы многоквартирных домов.
4.22.	Определение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
4.23.	Определение рекомендуемых работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов, расположенных на территории Ивановской области и предельной стоимости указанных работ.
4.24.	Определение	перечня	строительных	конструкций	многоквартирных	домов, требующих детального (инструментального) обследования.
4.25.	Определение	перечня	строительных	конструкций	многоквартирных	домов, требующих проведения противоаварийных мероприятий.
4.26.	Определение	перечня	строительных	конструкций	многоквартирных	домов, требующих организации постоянного мониторинга.
4.27.	Оформление заключения о необходимости проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и иных документов, предусмотренных настоящим Техническим заданием.
4.28.	Незамедлительное информирование, в том числе в письменном виде, Заказчика об обнаружении во время выполнения работ повреждений конструкций, которые могут привести к резкому снижению их несущей способности, обрушению отдельных конструкций или серьезному нарушению нормальной работы систем инженерно-технического обеспечения, иного оборудования, кренам, способным привести к потере устойчивости многоквартирного дома.
4.29.	Незамедлительное уведомление Заказчика о невозможности установления необходимости проведения капитального ремонта с составлением акта (Приложение № 3                   к Техническому заданию) в случае, если в ходе работ по оценке технического состояния многоквартирного дома установлено, что:
-	многоквартирный дом полностью отселен и отсутствуют распорядительные документы органов местного самоуправления о дальнейшем использовании многоквартирных домов (реконструкция, снос и пр.)
-	имеется заключение межведомственной комиссии о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
-	здание не является многоквартирным домом;
-	многоквартирный дом фактически используется под нежилые цели;
-	многоквартирный дом имеет менее 5 квартир или является дом блокированной застройки.
Заказчик принимает решение об исключении таких многоквартирных домов из перечня объектов обследования.
4.30.	Формирование электронного банка технического состояния многоквартирных домов.
Для целей формирования электронного банка данных, а также для выполнения обследования технического состояния многоквартирных домов и камеральной обработки данных, полученных в ходе обследования, допускается использование СПО в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
5.	Обследование технического состояния и оценка физического износа
многоквартирных домов
5.1.	Визуальное обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем выполняется в соответствии с СП 547.1325800.2025 «Здания жилые многоквартирные. Правила установления необходимости проведения капитального ремонта». Методика оценки физического износа принимается в соответствии с Приложением А СП 547.1325800.2025 (при этом Подрядчик указывает номера используемых таблиц в техническом заключении.
5.2.	Объем работ по обследованию конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем определяется СП 547.1325800.2025 и настоящим Техническим заданием.
5.3.	Перед проведением визуального обследования проводятся подготовительные работы в целях ознакомления с объемно-планировочными и конструктивными решениями, сбор и анализ имеющейся проектно-технической и эксплуатационной документации, а также:
- документации, содержащей информацию об имевших место чрезвычайных и аварийных ситуациях (наводнения, землетрясения, пожары, протечки и др.) и эксплуатации дома в неблагоприятных условиях геологического или гидрологического характера;
-	решений контрольных (надзорных) органов о необходимости устранения нарушений жилищного законодательства в отношении обследуемого дома;
-	документов (актов) о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности инженерных сетей.
5.4.	Перед проведением визуального обследования готовятся схематичные изображения для отображения дефектов и повреждений, обнаруженных в ходе обследования конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, для которых проводят оценку потребности в капитальном ремонте.
6.	Результаты обследования технического состояния многоквартирного дома.
6.1.	Результатом обследования технического состояния многоквартирного дома является заключение о необходимости проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, содержащее, в том числе, выводы о соответствии или несоответствии конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирного дома установленным требованиям, включающее в себя:
6.1.1	заключение о необходимости проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома оформляется в соответствии с Приложением № 2 к Техническому заданию (формы №№ 1, 2, 3), содержащее достаточные данные для принятия обоснованного решения о необходимости/отсутствии необходимости проведения капитального ремонта конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирного дома и сроках такого ремонта, включая:
-	оценку технического состояния строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома;
-	оценку технического состояния многоквартирного дома в целом;
-	проценты физического износа строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома;
-	проценты физического износа многоквартирного дома в целом;
-	выводы о необходимости или отсутствии необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (при наличии выводов о необходимости проведения капитального ремонта Подрядчик определяет перечень работ по капитальному ремонту с учетом требований нормативных правовых актов субъекта РФ (например, Постановление Правительства субъекта);
-	выводы о рекомендованном типе ремонта для каждой строительной конструкции и системы инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома;
-	рекомендации по срокам проведения текущего и капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;
-	перечень строительных конструкций многоквартирного дома, требующих детального (инструментального) обследования;
-	перечень строительных конструкций, требующих проведения противоаварийных мероприятий;
-	перечень строительных конструкций многоквартирного дома, требующих организации постоянного мониторинга.
6.1.2.	ведомость дефектов с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, их объемов, фотофиксацией, категорией опасности, предполагаемых причин возникновения дефектов и повреждений, рекомендаций по их устранению, рекомендаций по видам работ (Приложение № 4 к Техническому заданию).
6.1.3.	сводную ведомость дефектов и повреждений по строительным конструкциям и системам инженерно-технического обеспечения с определением их количества и объема (Приложение № 5 к Техническому заданию).
6.1.4.	сводную ведомость работ по устранению выявленных дефектов и повреждений (Приложение № 6 к Техническому заданию);
6.1.5.	карты расположения дефектов и повреждений по результатам визуального обследования с указанием номеров дефектов в составе графической части.
6.1.6.	расчет физического износа строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также многоквартирного дома в целом (Приложение № 7                        к Техническому заданию);
6.1.7.	аналитические данные по строительным конструкциям и системам инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома (Приложение № 8 к Техническому заданию).
6.2.	Подготовка актов об отсутствии результатов обследования технического состояния многоквартирных домов допускается в случаях, предусмотренных п. 4.29 Технического задания (оформляется в соответствии с Приложением № 3 к Техническому заданию).
6.3.	В случае воспрепятствования в доступе для проведения обследования строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, расположенных в жилых и нежилых помещениях многоквартирного дома, данный факт незамедлительно доводится до Заказчика, и, в случае необеспечения Заказчиком доступа, отражается в акте об отсутствии результатов обследования технического состояния многоквартирного дома.
6.4.	При наличии необходимых распорядительных документов о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции готовится справка (в свободной форме) с приложением копий распорядительных документов. В данном случае акт об отсутствии результатов обследования технического состояния многоквартирного дома не составляется. Данные справки учитываются при подготовке сводных таблиц по обследованию технического состояния многоквартирных домов.
6.5.	В случае установления в процессе обследования факта сноса многоквартирного дома, включенного в перечень многоквартирных домов для проведения обследования, акт об отсутствии результатов обследования технического состояния многоквартирного дома не составляется, готовится справка (в свободной форме) с приложением копий распорядительных документов. Данные справки учитываются при подготовке сводных таблиц по обследованию технического состояния многоквартирных домов.
6.6.	В случае, если на день обследования многоквартирный дом используется полностью под нежилые цели, по которому имеются необходимые распорядительные документы об исключении его из жилищного фонда, акт об отсутствии результатов обследования технического состояния многоквартирного дома не составляется, готовится справка (в свободной форме) с приложением копий распорядительных документов. Данные справки учитываются при подготовке сводных таблиц по обследованию технического состояния многоквартирных домов.
6.7.	Заключение о необходимости проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, акт об отсутствии результатов обследования технического состояния многоквартирного дома, сводные таблицы по обследованию технического состояния многоквартирных домов, справки, иные документы, подписываются исключительно усиленной электронной подписью либо собственноручно законным представителем Подрядчика.
7.	Анализ результатов обследований технического состояния 
многоквартирных домов
7.1.	Сводные таблицы по обследованию технического состояния многоквартирных домов Ивановской области, формируемые по результатам обследований в разрезе муниципальных образований/районов Ивановской области и размещенные в электронном банке данных (Приложения № 1-8 к Техническому заданию), включают в себя:
-	перечень обследованных многоквартирных домов с указанием их технического состояния и основных характеристик;
-	перечень многоквартирных домов с необходимостью проведения детального (инструментального) обследования с указанием конкретной строительной конструкции;
-	перечень многоквартирных домов с необходимостью постоянного мониторинга строительных конструкций;
-	перечень многоквартирных домов в аварийном, ограниченно работоспособном состоянии с ранжированием по срочности проведения работ по капитальному ремонту;
-	перечень многоквартирных домов, требующих капитального ремонта фундамента (с ранжированием по срочности проведения работ);
-	перечень многоквартирных домов, требующих капитального ремонта фасада (с ранжированием по срочности проведения работ);
-	перечень многоквартирных домов, требующих капитального ремонта подвальных помещений (с ранжированием по срочности проведения работ);
-	перечень многоквартирных домов, требующих капитального ремонта крыши (с ранжированием по срочности проведения работ);
-	перечень	многоквартирных	домов,	требующих	капитального	ремонта
внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения (с ранжированием по срочности проведения работ);
-	перечень	многоквартирных	домов,	требующих	капитального	ремонта
внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения (с ранжированием по срочности проведения работ);
-	перечень	многоквартирных	домов,	требующих	капитального	ремонта
внутридомовой инженерной системы водоотведения (с ранжированием по срочности проведения работ);
-	перечень	многоквартирных	домов,	требующих	капитального	ремонта
внутридомовой инженерной системы теплоснабжения (с ранжированием по срочности проведения работ);
-	перечень	многоквартирных	домов,	требующих	капитального	ремонта
внутридомовой инженерной системы электроснабжения (с ранжированием по срочности проведения работ);
-	перечень необследованных многоквартирных домов.
7.2.	Камеральная обработка данных должна включать в себя формирование следующих документов:
7.2.1.	Заключение о результатах обследования технического состояния многоквартирных домов, содержащее:
-	выводы о техническом состоянии многоквартирного дома в целом;
-	выводы о техническом состоянии строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома;
-	проценты физического износа строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома;
-	проценты физического износа многоквартирного дома в целом;
-	категории необходимости проведения капитального ремонта конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем;
-	выводы о необходимости или отсутствии необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;
-	выводы о рекомендованном типе ремонта для каждой строительной конструкции и системы инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома;
-	рекомендации по срокам проведения текущего и капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;
-	перечень строительных конструкций многоквартирного дома, требующих детального (инструментального) обследования;
-	перечень строительных конструкций многоквартирного дома, требующих организации постоянного мониторинга.
7.2.2. ведомость дефектов с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, их объемов, фотофиксацией, категорией опасности, предполагаемых причин возникновения дефектов и повреждений, рекомендаций по их устранению, рекомендаций по видам работ (Приложение № 4   к Техническому заданию);
7.2.3. сводные ведомости дефектов и повреждений по строительным конструкциям и системам инженерно-технического обеспечения с определением их количества и объема (Приложение № 5 к Техническому заданию);
7.2.4. сводные ведомости работ по устранению выявленных дефектов и повреждений (Приложение № 6 к Техническому заданию);
7.2.5. карты расположения дефектов и повреждений по результатам визуального обследования с указанием номеров дефектов в составе графической части;
7.2.6. расчеты физического износа строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также многоквартирного дома в целом (Приложение № 7                             к Техническому заданию);
7.2.7. аналитические данные по строительным конструкциям и системам инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома (Приложение № 8 к Техническому заданию);
7.2.8. составление актов об отсутствии результатов обследования технического состояния многоквартирных домов (Приложение № 3 к Техническому заданию);
7.2.9. формирование сводных таблиц по обследованию технического состояния многоквартирных домов (Приложение № 2 к Техническому заданию).
8.	Требования к электронному банку и обработке данных,
полученных в ходе обследования технического состояния многоквартирных домов
8.1.	Персонализированный доступ к электронному банку данных предоставляется представителям Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта. Количество личных кабинетов не ограничено, создаются по запросу Заказчика.
8.2.	Формирование электронного банка данных, визуализацию данных и сохранность всей информации, полученной в процессе и по результатам Работ Подрядчик обеспечивает на своих мощностях с предоставлением доступа Заказчику через личный кабинет на срок не менее двух лет с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ по Контракту.
Стоимость размещения сформированного электронного банка данных технического состояния с предоставлением Заказчику доступа к нему на указанный срок включена в стоимость работ по обследованию технического состояния многоквартирных домов.
8.3.	Электронный банк данных должен иметь возможность получения сведений о многоквартирных домах из автоматизированной информационной системы Заказчика (указывается наименование автоматизированной информационной системы, используемой региональным оператором), обеспечивать функционал по сбору, вводу и обработке данных, полученных при выполнении технического обследования конструктивных элементов и инженерных систем, выполнять автоматизированный расчёт показателей физического износа в соответствии с применяемыми методиками, подготовку и оформление технического заключения по результатам технического обследования, обеспечивать систематизированное хранение и наглядное отображение результатов обследований, расчётов, технических заключений, фото- и графических материалов, а также иных сведений, полученных в ходе выполнения работ.
8.4.	Личный кабинет должен предоставлять функции поиска, фильтрации, сортировки и уведомлений о смене статуса обследования объектов, доступа к материалам в отношении технического обследования в режиме реального времени.
8.5.	Результаты обследования технического состояния многоквартирных домов должны быть переданы Заказчику в виде электронного банка данных, содержащего информацию, поименованную в п.8.9 настоящего Технического задания.
8.6.	Выгрузка заключения о техническом состоянии многоквартирного дома, содержащего информацию о результатах обследований многоквартирных домов, должна осуществляться из электронного банка данных технического состояния многоквартирных домов в форматах PDF, DOCX, XLSX, XML, графической части в формате DWG и обеспечивать возможность экспорта данных в информационную систему Заказчика (указывается наименование автоматизированной информационной системы, используемой региональным оператором) и иные внешние сервисы, которые определяет Заказчик. Перечень всех внешних сервисов отражается в Программе работ.
8.7.	Фото- и видеоматериалы должны автоматически снабжаться GPS-координатами, с возможностью проверки привязки к адресу Заказчиком.
8.8.	Электронный банк данных должен в полном объеме обеспечивать визуализацию данных, полученных в ходе обследования технического состояния МКД.
8.9.	Электронный банк данных должен обеспечивать в том числе, но не ограничиваясь, отображение:
-	общих данных по многоквартирным домам;
-	описания конструктивных решений;
-	технических характеристик МКД;
-	заключения о результатах обследования технического состояния МКД;
-	расчет физического износа;
-	результаты обследования технического состояния строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения МКД;
-	выводы по результатам обследования технического состояния строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения МКД;
-	выводы по результатам обследования технического состояния МКД в целом;
-	сводные ведомости дефектов и повреждений;
-	сводные ведомости работ по устранению выявленных дефектов и повреждений;
-	интерактивные схемы расположения дефектов (на схематичном изображении);
-	сводные таблицы по обследованию технического состояния МКД.
8.10.	В целях автоматизации процессов учета и ведения сведений о техническом состоянии многоквартирных домов электронный банк данных технического состояния многоквартирных домов, должен представлять собой интерактивную информационную модель, в которой реализованы следующие функциональные возможности:
-	обработку данных, полученных при выполнении технического обследования конструктивных элементов и инженерных систем;
-	расчёт показателей физического износа в соответствии с применяемыми методиками;
-	подготовку и оформление технического заключения по результатам технического обследования;
-	систематизированное хранение и наглядное отображение результатов обследований, расчётов, технических заключений, фото- и графических материалов, а также иных сведений, полученных в ходе выполнения работ;
-	хранение информации, полученной по результатам технического обследования состояния многоквартирных домов, в хранилище файлов с доступом из интерактивной информационной модели;
-	отображение результатов обследования технического состояния по отдельным МКД в виде интерактивной информационной модели, с сохранением структуры отчета, интерактивными вкладками, дефектными ведомостями и графической частью;
-	реализацию переходов между всеми блоками информации, полученной в ходе обследования технического состояния многоквартирных домов, в том числе сводной ведомостью дефектов и повреждений, сводной ведомостью работ по устранению выявленных дефектов и повреждений, отчетами по техническому состоянию строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения МКД с одной стороны и схемой расположения дефектов и повреждений;
-	поиск и фильтрацию данных, полученных в результате обследования технического состояния многоквартирных домов, по выбранным критериям;
-	использование форматов PDF, DOCX, XLSX, XML, для графической части - DWG;
-	возможность обработки и внедрения информации, полученной от иных исполнителей работ по оценке технического состояния МКД;
-	представление информации о выявленных дефектах в виде интерактивных информационных панелей.
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Перечень многоквартирных домов,
расположенных на территории субъекта РФ для проведения технического
обследования
(размещается отдельным файлом к Техническому заданию)



	ЗАКАЗЧИК:
Служба государственной жилищной инспекции Ивановской области

_________________ / Кондакова Н.А./
М.П.
	ПОДРЯДЧИК:
ПАО «Ростелеком»


___________________ / Прус О.Г. /
[bookmark: _Hlk232591222]М.П.
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Форма № 1

Техническое заключение о необходимости
проведения капитального ремонта общего имущества
многоквартирного дома
	[bookmark: bookmark15]1.   Общие данные

	1.1. Исполнитель обследования 
(наименование организации, ИНН, ФИО лица, 
проводившего обследование)

	1.2. Заказчик (наименование, ИНН)

	1.3. Лицо, осуществляющее управление МКД

	1.4. Дата проведения обследования

	2. Общие сведения о многоквартирном доме

	2.1. Адрес многоквартирного дома

	2.2. Этажность

	2.3. Год ввода в эксплуатацию

	2.4. Общая площадь многоквартирного дома, м2

	2.5. Площадь жилых и нежилых помещений, 
не относящихся к общему имуществу 
(при наличии), м2

	2.6. Количество жилых помещений

	2.7. Количество нежилых помещений

	2.8. Количество подъездов

	2.9. Количество лифтов

	2.10.  Нормативный (оценочный) срок службы 
исходя из срока экономической жизни 
многоквартирного дома, лет

	2.11. Остаточный срок службы 
многоквартирного дома, лет

	2.12. Год выполнения последнего капитального 
ремонта (с указанием конструктивного 
элемента/инженерной системы)

	2.13. Статус объекта культурного наследия

	3. Объемно-планировочные показатели

	3.1. Конструктивный тип 
       многоквартирного дома

	3.2. Длина многоквартирного дома

	3.3. Ширина многоквартирного дома

	3.4. Высота многоквартирного дома

	3.5. Строительный объем 
       многоквартирного дома

	4. Конструктивные особенности

	4.1. Тип фасада

	4.2. Тип крыши

	4.3. Тип фундамента

	4.4. Тип подвала

	4.5. Тип системы электроснабжения

	4.6. Тип системы теплоснабжения

	4.7. Тип системы холодного водоснабжения

	4.8. Тип системы горячего водоснабжения

	4.9. Тип системы водоотведения

	…






Приложение № 2
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Форма № 2
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

	№ п/п
	Конструктивный элемент / инженерная система *
	Номер участка
	
Физический износ участка, %
	Физический износ конструктивного элемента / инженерной системы, %
	Оценка технического состояния

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Фундамент
	
	
	
	

	
	Тип
	
	
	
	

	
	Материал 
	
	
	
	

	2.
	Подвальное помещение
	
	
	
	

	3.
	Фасад
	
	
	
	

	
	Фасадные стены
	
	
	
	

	
	Материал стен
	
	
	
	

	
	Материал отделки
	
	
	
	

	
	Материал отмостки
	
	
	
	

	
	Балконы, шт.
	
	
	
	

	
	Тип
	
	
	
	

	
	Особенности
	
	
	
	

	
	Лоджии, шт.
	
	
	
	

	
	Тип
	
	
	
	

	
	Особенности
	
	
	
	

	
	Козырьки, шт
	
	
	
	

	
	Тип покрытия
	
	
	
	

	
	Особенности 
	
	
	
	

	
	Окна МОП, шт. 
	
	
	
	

	
	Тип Материал
	
	
	
	

	
	Двери МОП, шт.
	
	
	
	

	
	Тип
	
	
	
	

	
	Материал 
	
	
	
	

	
	Входные группы, шт.
	
	
	
	

	
	Особенности 
	
	
	
	

	
	Межпанельные швы, тип
	
	
	
	

	4.
	Крыша
	
	
	
	

	
	Тип 
	
	
	
	

	
	Наличие стропильной системы
	
	
	
	

	
	Кровля 
	
	
	
	

	
	Тип покрытия
	
	
	
	

	
	Чердачное помещение
	
	
	
	

	
	Технический этаж
	
	
	
	

	
	Водосточная система
	
	
	
	

	
	Тип 
	
	
	
	

	5.
	Перекрытия
	
	
	
	

	
	Тип 
	
	
	
	

	
	Материал 
	
	
	
	

	6.
	Лестницы 
	
	
	
	

	
	Тип 
	
	
	
	

	
	Материал 
	
	
	
	

	7.
	Внутренние стены в местах общего пользования
	
	
	
	

	
	Тип 
	
	
	
	

	
	Материал 
	
	
	
	

	8.
	Колонны, стойки, столбы в местах общего пользования
	
	
	
	

	
	Тип 
	
	
	
	

	
	Материал 
	
	
	
	

	9.
	Полы в местах общего пользования
	
	
	
	

	
	Тип 
	
	
	
	

	
	Материал 
	
	
	
	

	10.
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	
	
	
	

	
	Тип прокладки
	
	
	
	

	
	Материал 
	
	
	
	

	
	ОДПУ, шт.
	
	
	
	

	
	Модель
	
	
	
	

	
	Серийный номер
	
	
	
	

	
	Выявленные неисправности
	
	
	
	

	11.
	Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
	
	
	
	

	
	Тип 
	
	
	
	

	
	Материал 
	
	
	
	

	
	Наличие транзитного трубопровода
	
	
	
	

	
	ОДПУ, шт.
	
	
	
	

	
	Модель
	
	
	
	

	
	Серийный номер
	
	
	
	

	
	Выявленные неисправности
	
	
	
	

	12.
	Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения
	
	
	
	

	
	Тип 
	
	
	
	

	
	Материал 
	
	
	
	

	
	Наличие транзитного трубопровода
	
	
	
	

	
	ОДПУ, шт.
	
	
	
	

	
	Модель
	
	
	
	

	
	Серийный номер
	
	
	
	

	
	Выявленные неисправности
	
	
	
	

	13.
	Внутридомовая инженерная система водоотведения
	
	
	
	

	
	Тип 
	
	
	
	

	
	Материал 
	
	
	
	

	
	Наличие транзитного трубопровода
	
	
	
	

	
	ОДПУ, шт.
	
	
	
	

	
	Модель
	
	
	
	

	
	Серийный номер
	
	
	
	

	
	Выявленные неисправности

	
	
	
	

	14.
	Внутридомовая инженерная система теплоснабжения
	
	
	
	

	
	Тип 
	
	
	
	

	
	Материал 
	
	
	
	

	
	Наличие транзитного трубопровода
	
	
	
	

	
	ОДПУ, шт.
	
	
	
	

	
	Модель
	
	
	
	

	
	Серийный номер
	
	
	
	

	
	Выявленные неисправности
	
	
	
	



* В случае если элемент отсутствует, в графе «Категория необходимости проведения капитального ремонта» приводится отметка «Отсутствует»; в случае если элемент не обследовался - отметка «Обследование не проводилось» с указанием причин отсутствия доступа
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Форма № 3

Выводы и рекомендации 
по результатам визуального обследования технического состояния многоквартирного дома

	
№ п\п
	
Конструктивный элемент/ инженерная система
	
Физический износ участка, 
%
	
Физический износ конструктивного элемента/ инженерной системы, 
%
	
Оценка техническо-го состояния
	
Необходимость/ отсутствие необходимости капитального ремонта
	Категория необходимости проведения капитального ремонта конструктивного элемента/ инженерной системы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Фундамент 
	
	
	
	
	

	2
	Фасад 
	
	
	
	
	

	3
	Подвальное помещение
	
	
	
	
	

	4
	Крыша 
	
	
	
	
	

	5
	Перекрытия
	
	
	
	
	

	6
	Лестницы 
	
	
	
	
	

	7
	Внутренние стены в местах общего пользования
	
	
	
	
	

	8
	Колонны, стойки, столбы в местах общего пользования
	
	
	
	
	

	9
	Полы в местах общего пользования
	
	
	
	
	

	10
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	
	
	
	
	

	11
	Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения
	
	
	
	
	

	12
	Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
	
	
	
	
	

	13
	Внутридомовая инженерная система водоотведения
	
	
	
	
	

	14
	Внутридомовая инженерная система теплоснабжения
	
	
	
	
	

	15
	Многоквартирный дом в целом
	
	
	
	
	



*Определяется в отношении видов работ, указанных в ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации.
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Акт
[bookmark: bookmark20]об отсутствии результатов обследования технического состояния
[bookmark: bookmark21]многоквартирного дома

	№
п/п
	Общие данные по МКД
	Описание

	1.
	Адрес многоквартирного дома
	

	2.
	Лицо, осуществляющее управление МКД
	

	3.
	Этажность 
	

	4.
	Количество подъездов
	

	5.
	Количество жилых помещений
	

	6.
	Количество нежилых помещений
	

	7.
	Общая площадь многоквартирного дома, м2
	

	8.
	Год ввода в эксплуатацию
	

	9.
	Год выполнения последнего капитального ремонта (с указанием конструктивного элемента/инженерной системы)
	

	10.
	Наименование организации, проводившей обследование
	




Результаты обследования:

	Причина, в связи с которой обследование технического состояния многоквартирного дома не выполнено (отметить "V")

	
	Полное отселение многоквартирного дома, распорядительные документы органов местного самоуправления о дальнейшем использовании многоквартирного дома (реконструкция, снос и пр.) отсутствуют

	
	Многоквартирный дом, количество квартир в котором менее 5, или дом блокированной застройки

	
	Иные, согласованные с Заказчиком (конкретизировать)


	Сведения о ранее проведенных обследованиях (при наличии):






Приложение № 4 
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[bookmark: bookmark22]Ведомость дефектов и повреждений

	№ п\п
	Наименование участка
	Наименование конструктивного элемента/ инженерной системы
	Объем дефектов
	Дефекты и вероятные причины возникновения
	Фотофик сация
	Категория опасности дефекта
	Рекомендации по устранению дефектов
	Рекомен дуемые виды работ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	Фундамент
	
	
	
	
	
	

	
	
	Фасад 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Подвальное помещение
	
	
	
	
	
	

	
	
	Крыша 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Перекрытия 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Лестницы 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внутренние стены в местах общего пользования
	
	
	
	
	
	

	
	
	Колонны, стойки, столбы в местах общего пользования
	
	
	
	
	
	

	
	
	Полы в местах общего пользования
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внутридомовая инженерная система водоотведения
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внутридомовая инженерная система теплоснабжения
	
	
	
	
	
	









Приложение № 5 
к Техническому заданию



Сводная ведомость дефектов и повреждений

	№
п/п
	№ дефекта (повреждения)
	Описание дефекта (повреждения)
	Единицы измерения
	Количество
	Рекомендуемые мероприятия по устранению дефектов (повреждений)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Фундамент

	1.1.
	

	
	
	
	

	2.
	Фасад 

	2.1.
	

	
	
	
	

	3.
	Подвальное помещение

	3.1.
	

	
	
	
	

	4.
	Крыша  

	4.1.
	

	
	
	
	

	5.
	Перекрытия 

	5.1.
	

	
	
	
	

	6.
	Лестницы  

	6.1.
	

	
	
	
	

	7.
	Внутренние стены, колонны, стойки, столбы, полы в местах общего пользования

	7.1.
	

	
	
	
	   

	8.
	Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения

	8.1.
	

	
	
	
	

	9.
	Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения

	9.1.
	

	
	
	
	

	10.
	Внутридомовая инженерная система водоотведения

	10.1.
	

	
	
	
	

	11.
	Внутридомовая инженерная система теплоснабжения

	11.1.
	

	
	
	
	

	12.
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения

	12.1.
	

	
	
	
	





Приложение № 6 
к Техническому заданию



Сводная ведомость работ по устранению выявленных 
дефектов и повреждений

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Фундамент

	
	

	
	
	

	2.
	Фасад

	
	

	
	
	

	3.
	Подвальное помещение

	
	

	
	
	

	4.
	Крыша  

	
	

	
	
	

	5.
	Перекрытия 

	
	

	
	
	

	6.
	Лестницы  

	
	

	
	
	

	7.
	Внутренние стены, колонны, стойки, столбы, полы в местах общего пользования

	
	

	
	
	

	8.
	Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения

	
	

	
	
	

	9.
	Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения

	
	

	
	
	

	10.
	Внутридомовая инженерная система водоотведения

	
	

	
	
	

	11.
	Внутридомовая инженерная система теплоснабжения

	
	

	
	
	

	12.
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения

	
	

	
	
	








Приложение № 7
к Техническому заданию

Расчет физического износа






































	[bookmark: _Hlk233381432]
№
п/п
	Наименование строительных конструкций и их элементов, 
систем инженерно-технического обеспечения
	Удельные веса
	Расчетный удельный вес элемента
	Физический износ строительных конструкций и их элементов, систем инженерно-технического обеспечения (%)
	Оценка технического состояния

	
	
	Укрупненных конструктивных элементов (%)
	Каждого элемента
	
	По результатам оценки
	Средне взвешенное значение физического износа
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Фундамент 
	
	
	
	
	
	

	2.
	Фасад 
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Стены 
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Отделочное покрытие
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Балконы 
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Лоджии 
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Козырьки 
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Межпанельные стыки
	
	
	
	
	
	

	2.7
	Окна
	
	
	
	
	
	

	2.8
	Двери 
	
	
	
	
	
	

	3.
	Подвальное помещение
	
	
	
	
	
	

	4.
	Крыша 
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Стропильная система
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Кровля 
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Чердачное помещение
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Технический этаж
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Водосточная система
	
	
	
	
	
	

	5.
	Перекрытия 
	
	
	
	
	
	

	6.
	Лестницы
	
	
	
	
	
	

	7.
	Внутренние стены в местах общего пользования
	
	
	
	
	
	

	8.
	Колонны в местах общего пользования
	
	
	
	
	
	

	9.
	Стойки в местах общего пользования
	
	
	
	
	
	

	10.
	Столбы в местах общего пользования
	
	
	
	
	
	

	11.
	Полы в местах общего пользования
	
	
	
	
	
	

	12.
	Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения
	
	
	
	
	
	

	13.
	Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
	
	
	
	
	
	

	14.
	Внутридомовая инженерная система водоотведения
	
	
	
	
	
	

	15.
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	
	
	
	
	
	

	16.
	Внутридомовая инженерная система теплоснабжения
	
	
	
	
	
	



Физический износ многоквартирного дома: ___________ %.
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Приложение № 8 
к Техническому заданию


Аналитические данные
результатов обследования технического состояния многоквартирных домов 
(строительных конструкций / систем инженерно-технического обеспечения) 
с выводами о необходимости или отсутствии необходимости проведения капитального ремонта


	Адрес МКД
	Год ввода МКД в эксплуата цию
	Общая площадь МКД, кв.м.
	Тип конструктив ного элемента/ инженерной системы
	Год последнего проведенного капитального ремонта конструктивного элемента/ инженерной системы
	Результаты обследования
	Выводы о необходимости проведения капитального ремонта

	
	
	
	
	
	Дата
	Тип конструктив ного элемента/ инженерной системы
	Остаточный срок службы конструктив ного элемента /инженерной системы
	Капитальный ремонт не требуется
	Капитальный ремонт требуется
	Капитальный ремонт требуется в приоритетом порядке
	Требуется проведение инструмен тального обследования по 
ГОСТ 31937

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	













Приложение № 2 к Контракту
от «___» ________ 2026 г. № 12ОТС/2026


СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед., руб.
	Общая стоимость работ, руб.

	1.
	Обследование технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области*

	усл. ед.
	1
	20 000 000,00
	20 000 000,00




ИТОГО:  20 000 000,00 рублей (Двадцать миллионов рублей 00 коп), в том числе НДС 22% - 
3 606 557,38 рублей.
 

*Перечень МКД
	№ п/п
	Муниципальное образование Ивановской области
	Населенный пункт
	Улица
	Дом
	Общая площадь, (кв.м.) (жилая/ нежилая)
	Цена за ед.
с НДС 22%, руб.
	Общая стоимость работ с НДС 22%, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Пучежский муниципальный район
	Пучежское городское поселение,  г. Пучеж
	улица 1-я Производственная
	8
	3942,25
	93 675,18
	93 675,18

	2
	Лухский муниципальный район
	Тимирязевское сельское поселение, д. Городок
	микрорайон "Новый"
	13
	931,1
	68 727,07
	68 727,07

	3
	Пучежский муниципальный район
	Пучежское городское поселение,  г. Пучеж
	улица Ленина
	14/26
	418,4
	51 722,84
	51 722,84

	4
	Городской округ Вичуга
	город Вичуга
	улица Ленинградская
	15
	391
	48 605,72
	48 605,72

	5
	Лухский муниципальный район
	Лухское городское поселение, п. Лух
	улица Мира
	8
	777,4
	57 450,49
	57 450,49

	6
	Верхнеландеховский муниципальный район
	Верхнеландеховское городское поселение, п. Верхний Ландех
	улица Строителей
	12
	983,2
	72 522,44
	72 522,44

	7
	Лухский муниципальный район
	Лухское городское поселение, п. Лух
	улица Суворова
	46
	296,9
	39 966,91
	39 966,91

	8
	Лухский муниципальный район
	Лухское городское поселение, п. Лух
	улица Школьная
	1
	439,1
	49 570,02
	49 570,02

	9
	Ильинский муниципальный район
	Ильинское городское поселение, п.Ильинское-Хованское
	улица Советская
	77
	895,5
	63 950,23
	63 950,23

	10
	Ильинский муниципальный район
	Ильинское городское поселение, п.Ильинское-Хованское
	улица Советская
	65
	450,1
	47 816,27
	47 816,27

	11
	Шуйский муниципальный район
	Колобовское городское поселение,  с.Зименки
	без улицы
	57
	301
	41 137,60
	41 137,60

	12
	Ильинский муниципальный район
	Ильинское городское поселение, п.Ильинское-Хованское
	улица  Школьная
	4
	721,56
	57 890,39
	57 890,39

	13
	Шуйский муниципальный район
	Васильевское сельское поселение, д.Михалково
	улица Мира
	1
	324
	48 239,95
	48 239,95

	14
	Шуйский муниципальный район
	Васильевское сельское поселение, д.Михалково
	улица Мира
	2
	324
	48 239,95
	48 239,95

	15
	Верхнеландеховский муниципальный район
	п. Верхний Ландех
	улица Строителей
	7
	478,28
	58 534,99
	58 534,99

	16
	Верхнеландеховский муниципальный район
	п. Верхний Ландех
	улица Строителей
	8
	478,28
	58 534,99
	58 534,99

	17
	Родниковский муниципальный район
	Родниковское городское поселение, город Родники
	улица Советская
	1
	1590
	69 719,29
	69 719,29

	18
	Родниковский муниципальный район
	Каминское сельское поселение,  д. Юдинка
	без улицы
	19
	341,6
	41 483,23
	41 483,23

	19
	Родниковский муниципальный район
	Парское сельское поселение,  с. Парское
	улица Молодежная
	10
	608,5
	69 364,18
	69 364,18

	20
	Родниковский муниципальный район
	Родниковское городское поселение, город Родники
	улица Рябикова
	13
	4405,3
	103 850,93
	103 850,93

	21
	Родниковский муниципальный район
	Родниковское городское поселение, город Родники
	улица Рябикова
	11
	3157,8
	81 125,00
	81 125,00

	22
	Родниковский муниципальный район
	Родниковское городское поселение, город Родники
	улица Трудовая
	10
	328,2
	48 823,51
	48 823,51

	23
	Родниковский муниципальный район
	Парское сельское поселение, д. Малышево
	улица Центральная
	7
	603,2
	68 761,23
	68 761,23

	24
	Родниковский муниципальный район
	Парское сельское поселение, д. Малышево
	улица Центральная
	8
	599,2
	68 527,57
	68 527,57

	25
	Родниковский муниципальный район
	Парское сельское поселение, д. Малышево
	улица Центральная
	3
	598,8
	68 482,07
	68 482,07

	26
	Родниковский муниципальный район
	Парское сельское поселение, д. Малышево
	улица Центральная
	2
	598,8
	68 482,07
	68 482,07

	27
	Родниковский муниципальный район
	Родниковское городское поселение, город Родники
	улица Советская
	19
	3889
	99 953,85
	99 953,85

	28
	Родниковский муниципальный район
	Каминское сельское поселение,  д. Юдинка
	без улицы
	20
	736,5
	58 978,74
	58 978,74

	29
	Родниковский муниципальный район
	Филисовское сельское поселение, с. Пригородное
	Вичугский проезд
	17
	736,9
	54 500,16
	54 500,16

	30
	Родниковский муниципальный район
	Родниковское городское поселение, город Родники
	микрорайон 60 лет Октября
	8
	3584
	88 806,75
	88 806,75

	31
	Родниковский муниципальный район
	Родниковское городское поселение, город Родники
	микрорайон 60 лет Октября
	6
	3531,5
	87 574,19
	87 574,19

	32
	Родниковский муниципальный район
	Парское сельское поселение, с. Сосновец
	Поселок Новый
	14
	760,4
	47 767,93
	47 767,93

	33
	Родниковский муниципальный район
	Парское сельское поселение, с. Сосновец
	Поселок Новый
	13
	768,6
	48 225,61
	48 225,61

	34
	Родниковский муниципальный район
	Парское сельское поселение, д.  Котиха
	улица Молодежная
	5
	300,9
	40 522,67
	40 522,67

	35
	Родниковский муниципальный район
	Каминское сельское поселение, д. Горкино
	улица Станционная
	9
	375,4
	40 820,72
	40 820,72

	36
	Родниковский муниципальный район
	Филисовское сельское поселение, с. Филисово
	улица Центральная
	6
	596
	71 927,22
	71 927,22

	37
	Родниковский муниципальный район
	Филисовское сельское поселение, с. Филисово
	улица Школьная
	2
	579
	69 993,24
	69 993,24

	38
	Родниковский муниципальный район
	Родниковское городское поселение, город Родники
	микрорайон Машиностроитель
	9
	778,91
	45 191,42
	45 191,42

	39
	Родниковский муниципальный район
	Каминское сельское поселение,  с. Острецово
	улица Молодежная
	3
	198
	28 930,15
	28 930,15

	40
	Родниковский муниципальный район
	Каминское сельское поселение, с. Каминский
	улица Первомайская
	1
	809
	57 389,89
	57 389,89

	41
	Родниковский муниципальный район
	Парское сельское поселение, д. Малышево
	улица Центральная
	9
	380
	47 354,32
	47 354,32

	42
	Родниковский муниципальный район
	Парское сельское поселение, д. Малышево
	улица Центральная
	6
	387
	48 150,67
	48 150,67

	43
	Родниковский муниципальный район
	Парское сельское поселение, д.  Котиха
	улица Молодежная
	1
	198
	26 225,52
	26 225,52

	44
	Родниковский муниципальный район
	Парское сельское поселение, д.  Котиха
	улица Молодежная
	2
	198
	26 225,52
	26 225,52

	45
	Родниковский муниципальный район
	Парское сельское поселение, д.  Котиха
	улица Молодежная
	3
	198
	26 225,52
	26 225,52

	46
	Родниковский муниципальный район
	Парское сельское поселение, д.  Котиха
	улица Молодежная
	4
	198
	26 225,52
	26 225,52

	47
	Родниковский муниципальный район
	Парское сельское поселение, д.  Котиха
	улица Молодежная
	6
	198
	26 225,52
	26 225,52

	48
	Южский муниципальный район
	Южское городское поселение, г.  Южа
	улица Советская
	14
	3157,3
	81 113,27
	81 113,27

	49
	Южский муниципальный район
	Южское городское поселение, г.  Южа
	проезд Школьный
	6
	370,2
	46 239,44
	46 239,44

	50
	Южский муниципальный район
	Южское городское поселение, г.  Южа
	улица Вокзальная
	28а
	372,8
	39 022,36
	39 022,36

	51
	Городской округ Шуя
	город Шуя
	поселок Арсения
	7
	427,7
	49 706,99
	49 706,99

	52
	Городской округ Шуя
	город Шуя
	поселок Арсения
	11
	421,6
	54 791,51
	54 791,51

	53
	Городской округ Шуя
	город Шуя
	поселок Арсения
	13
	428,3
	49 767,15
	49 767,15

	54
	Фурмановский муниципальный район
	Хромцовское сельское поселение, с. Хромцово
	без улицы
	12
	358,8
	44 942,54
	44 942,54

	55
	Фурмановский муниципальный район
	Дуляпинское  сельское поселение, с. Дуляпино
	улица Текстильная
	9
	506,5
	61 745,39
	61 745,39

	56
	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Демьяна Бедного
	69а
	544,4
	58 701,87
	58 701,87

	57
	Фурмановский муниципальный район
	Фурмановское городское поселение, г. Фурманов
	улица Лесная
	14
	636,9
	68 530,13
	68 530,13

	58
	Лежневский муниципальный район
	Новогоркинское сельское поселение, с. Новые Горки
	улица Советская
	15
	427,9
	51 301,02
	51 301,02

	59
	Лежневский муниципальный район
	Шилыковское сельское поселение, с. Чернцы
	улица  Школьная
	26
	654,8
	72 638,89
	72 638,89

	60
	Лежневский муниципальный район
	Шилыковское сельское поселение, с. Чернцы
	улица  Школьная
	28
	650,2
	72 295,16
	72 295,16

	61
	Лежневский муниципальный район
	Лежневское сельское поселение, с.Воскресенское
	улица Молодежная
	1
	934,9
	66 710,11
	66 710,11

	62
	Лежневский муниципальный район
	Сабиновское сельское поселение, д.Сабиново
	улица Новая
	5
	648,9
	73 517,44
	73 517,44

	63
	Лежневский муниципальный район
	Лежневское  городское поселение,  п. Лежнево
	улица Речная 1-я
	10
	884,8
	65 464,54
	65 464,54

	64
	Лежневский муниципальный район
	Лежневское сельское поселение, с. Ухтохма
	улица Совхозная
	8
	959,1
	67 587,45
	67 587,45

	65
	Лежневский муниципальный район
	Новогоркинское сельское поселение, с. Новые Горки
	улица Б.Шуйская
	2а
	1236,8
	68 398,16
	68 398,16

	66
	Савинский муниципальный район
	Савинское городское поселение, п. Савино
	улица Первомайская
	18а
	521,75
	35 163,56
	35 163,56

	67
	Савинский муниципальный район
	Савинское городское поселение, п. Савино
	улица Марова
	1
	643,8
	59 919,47
	59 919,47

	68
	Палехский муниципальный район
	Майдаковское  сельское поселение, с.Майдаково
	улица  Заводская
	22
	779,4
	62 103,91
	62 103,91

	69
	Палехский муниципальный район
	Пановское сельское поселение, д. Пеньки
	улица Комсомольская
	8
	973,6
	71 823,10
	71 823,10

	70
	Палехский муниципальный район
	Пановское сельское поселение, д. Пеньки
	улица Комсомольская
	4
	476,8
	58 366,62
	58 366,62

	71
	Палехский муниципальный район
	Пановское сельское поселение, д. Пеньки
	улица Комсомольская
	10
	485,9
	59 401,87
	59 401,87

	72
	Палехский муниципальный район
	Пановское сельское поселение, д. Пеньки
	улица Комсомольская
	2
	927,8
	68 929,46
	68 929,46

	73
	Палехский муниципальный район
	Палехское городское поселение, п.Палех
	улица Мира
	3
	727
	58 286,68
	58 286,68

	74
	Палехский муниципальный район
	Палехское городское поселение, п.Палех
	улица Зиновьева
	38
	726,6
	58 257,54
	58 257,54

	75
	Палехский муниципальный район
	Палехское городское поселение, п.Палех
	улица Зубковых
	3
	1850,7
	64 334,04
	64 334,04

	76
	Палехский муниципальный район
	Палехское городское поселение, п.Палех
	улица Баканова
	17
	373,2
	46 580,73
	46 580,73

	77
	Тейковский муниципальный район
	Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино
	площадь Ленина
	15
	1882,6
	68 750,85
	68 750,85

	78
	Тейковский муниципальный район
	Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино
	площадь Ленина
	13
	804,3
	57 087,41
	57 087,41

	79
	Тейковский муниципальный район
	Нерльское городское поселение, п.Нерль
	улица Гагарина
	8
	844,9
	65 104,30
	65 104,30

	80
	Тейковский муниципальный район
	Нерльское городское поселение, п.Нерль
	улица Гагарина
	4
	563,5
	66 015,97
	66 015,97

	81
	Тейковский муниципальный район
	Новолеушинское сельское поселение,     д. Пятый участок Тейковского торфопредприятия
	улица Железнодорожная
	3
	376,2
	42 414,30
	42 414,30

	82
	Тейковский муниципальный район
	Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино
	улица Завокзальная
	9
	648,4
	73 460,55
	73 460,55

	83
	Тейковский муниципальный район
	Большеклочковское сельское поселение, д. Грозилово
	улица Загородная
	3
	586
	67 690,08
	67 690,08

	84
	Тейковский муниципальный район
	Большеклочковское сельское поселение, д. Грозилово
	улица Загородная
	25
	600,3
	68 652,72
	68 652,72

	85
	Тейковский муниципальный район
	Морозовское сельское поселение, с. Морозово
	улица Молодежная
	3
	554,2
	62 664,19
	62 664,19

	86
	Тейковский муниципальный район
	Нерльское городское поселение, п.Нерль
	улица Октябрьская
	23
	564,5
	66 129,74
	66 129,74

	87
	Тейковский муниципальный район
	Нерльское городское поселение, п.Нерль
	улица Пограничная
	11
	834,2
	64 546,22
	64 546,22

	88
	Тейковский муниципальный район
	Новолеушинское сельское поселение, с. Светлый
	улица Светлая
	4
	588,4
	67 741,72
	67 741,72

	89
	Тейковский муниципальный район
	Новолеушинское сельское поселение, с. Светлый
	улица Светлая
	1
	589,4
	67 855,48
	67 855,48

	90
	Тейковский муниципальный район
	Новолеушинское сельское поселение, с. Светлый
	улица Светлая
	3
	589,5
	70 080,79
	70 080,79

	91
	Тейковский муниципальный район
	Новолеушинское сельское поселение, с. Светлый
	улица Светлая
	2
	590,9
	70 185,40
	70 185,40

	92
	Тейковский муниципальный район
	Большеклочковское сельское поселение, д. Большое Клочково
	улица Совхозная
	11
	649,3
	69 276,62
	69 276,62

	93
	Тейковский муниципальный район
	Большеклочковское сельское поселение, д. Большое Клочково
	улица Совхозная
	10
	647,9
	69 338,74
	69 338,74

	94
	Тейковский муниципальный район
	Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино
	улица Транспортная
	3
	705,5
	56 720,45
	56 720,45

	95
	Тейковский муниципальный район
	Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино
	улица Центральная
	12
	895,8
	68 369,47
	68 369,47

	96
	Тейковский муниципальный район
	Новолеушинское сельское поселение, с. Новое Леушино
	улица Центральная
	14
	786,3
	62 606,56
	62 606,56

	97
	Тейковский муниципальный район
	Крапивновское сельское поселение, с. Крапивново
	улица Центральная
	44
	982,6
	71 593,16
	71 593,16

	98
	Тейковский муниципальный район
	Крапивновское сельское поселение, с. Крапивново
	улица Центральная
	46
	1010,4
	67 002,65
	67 002,65

	99
	Тейковский муниципальный район
	Нерльское городское поселение, д. Суново
	без улицы
	1
	744
	59 525,09
	59 525,09

	100
	Тейковский муниципальный район
	Нерльское городское поселение, п.Нерль
	улица Гагарина
	2
	510
	62 143,56
	62 143,56

	101
	Тейковский муниципальный район
	Большеклочковское сельское поселение, д. Грозилово
	улица Загородная
	26
	540
	65 556,47
	65 556,47

	102
	Тейковский муниципальный район
	Большеклочковское сельское поселение, с. Оболсуново
	улица Заречная
	23
	1307
	59 793,38
	59 793,38

	103
	Тейковский муниципальный район
	Морозовское сельское поселение, с. Морозово
	улица  Школьная
	24
	367,5
	41 424,55
	41 424,55

	104
	Комсомольский муниципальный район
	Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск
	улица 40 лет Октября
	1
	973
	65 840,59
	65 840,59

	105
	Комсомольский муниципальный район
	Октябрьское сельское поселение, с. Октябрьский
	улица Почтовая
	13
	381,7
	47 547,72
	47 547,72

	106
	Комсомольский муниципальный район
	Октябрьское сельское посленение, с. Октябрьский
	улица Привокзальная
	1
	437,1
	53 850,21
	53 850,21

	107
	Комсомольский муниципальный район
	Комсомольское городское поселение, г. Комсомольск
	улица Текстильная
	7
	806,6
	57 474,05
	57 474,05

	108
	Комсомольский муниципальный район
	Марковское сельское поселение, с. Марково
	улица  Заводская
	12
	489,9
	55 349,20
	55 349,20

	109
	Комсомольский муниципальный район
	Марковское сельское поселение, с. Марково
	улица Зеленая
	2
	365,3
	38 169,14
	38 169,14

	110
	Комсомольский муниципальный район
	Октябрьское сельское поселение, с. Октябрьский
	улица Почтовая
	12
	925,62
	68 248,01
	68 248,01

	111
	Комсомольский муниципальный район
	Октябрьское сельское поселение, с. Октябрьский
	улица Спортивная
	1
	525,2
	59 365,05
	59 365,05

	112
	Комсомольский муниципальный район
	Подозерское сельское поселение, с. Подозерский
	улица Станционная
	6а
	658,3
	74 586,82
	74 586,82

	113
	Комсомольский муниципальный район
	Подозерское сельское поселение, с. Подозерский
	улица Станционная
	5
	738,8
	59 146,28
	59 146,28

	114
	Комсомольский муниципальный район
	Марковское сельское поселение, с. Марково
	улица Центральная
	20
	903,9
	62 458,55
	62 458,55

	115
	Комсомольский муниципальный район
	Марковское сельское поселение, с. Марково
	улица Центральная
	2
	578,8
	62 457,63
	62 457,63

	116
	Комсомольский муниципальный район
	Марковское сельское поселение, с. Марково
	улица Центральная
	13
	875,5
	52 954,61
	52 954,61

	117
	Ивановский муниципальный район
	Куликовское сельское поселение, д. Куликово
	без улицы
	19
	579,2
	57 682,95
	57 682,95

	118
	Ивановский муниципальный район
	Куликовское сельское поселение, д. Куликово
	без улицы
	13
	573,2
	64 825,69
	64 825,69

	119
	Ивановский муниципальный район
	Богородское сельское поселение, д. Светлый Луч
	без улицы
	20
	1491,1
	70 210,05
	70 210,05

	120
	Ивановский муниципальный район
	Балахонковское сельское поселение, д. Балахонки
	улица Центральная
	1
	328
	44 288,01
	44 288,01

	121
	Ивановский муниципальный район
	Балахонковское сельское поселение, д. Балахонки
	улица Центральная
	2
	325,7
	38 562,24
	38 562,24

	122
	Ивановский муниципальный район
	Балахонковское сельское поселение, д. Балахонки
	улица Центральная
	4
	326,4
	44 065,70
	44 065,70

	123
	Ивановский муниципальный район
	Балахонковское сельское поселение, д. Балахонки
	улица Центральная
	5
	325,6
	38 550,00
	38 550,00

	124
	Ивановский муниципальный район
	Балахонковское сельское поселение, д. Балахонки
	улица Центральная
	7
	326,2
	44 037,91
	44 037,91

	125
	Ивановский муниципальный район
	Куликовское сельское поселение, д. Куликово
	без улицы
	3
	678,6
	50 253,13
	50 253,13

	126
	Ивановский муниципальный район
	Новоталицкое сельское поселение, с. Ново-Талицы
	улица Радужная
	22а
	785,2
	52 157,28
	52 157,28

	127
	Вичугский муниципальный район
	Старовичугское городское поселение, п. Старая Вичуга
	улица Северная
	10
	858,1
	65 733,44
	65 733,44

	128
	Вичугский муниципальный район
	Старовичугское городское поселение, п. Старая Вичуга
	улица Северная
	18
	890
	68 057,28
	68 057,28

	129
	Вичугский муниципальный район
	Старовичугское городское поселение, п. Старая Вичуга
	улица Северная
	1
	885
	67 693,04
	67 693,04

	130
	Вичугский муниципальный район
	Старовичугское городское поселение, п. Старая Вичуга
	улица Советская
	10
	226
	29 820,51
	29 820,51

	131
	Вичугский муниципальный район
	Октябрьское сельское поселение, д.Ломы Большие
	без улицы
	13
	300
	40 998,66
	40 998,66

	132
	Вичугский муниципальный район
	Каменское городское поселение, п. Каменка
	улица 50 лет СССР
	4
	1022
	46 468,16
	46 468,16

	133
	Вичугский муниципальный район
	Сунженское сельское поселение, д. Семигорье
	улица Волжская
	1
	315
	44 134,59
	44 134,59

	134
	Вичугский муниципальный район
	Сунженское сельское поселение, д. Семигорье
	улица Волжская
	4
	294,8
	41 327,96
	41 327,96

	135
	Вичугский муниципальный район
	Новописцовское городское поселение, п. Ново-Писцово
	улица Лесная
	12
	400
	48 127,01
	48 127,01

	136
	Вичугский муниципальный район
	Новописцовское городское поселение, п. Ново-Писцово
	улица Лесная
	14
	400
	48 127,01
	48 127,01

	137
	Вичугский муниципальный район
	Сунженское сельское поселение, д. Чертовищи
	улица Новая
	15
	523,5
	56 166,51
	56 166,51

	138
	Вичугский муниципальный район
	Старовичугское городское поселение, п. Старая Вичуга
	улица Папанина
	36
	579
	68 490,67
	68 490,67

	139
	Вичугский муниципальный район
	Сунженское сельское поселение, д. Чертовищи
	улица Парковая
	12
	608
	65 779,52
	65 779,52

	140
	Вичугский муниципальный район
	Новописцовское городское поселение, п. Ново-Писцово
	улица Фрунзе
	4
	400
	48 127,01
	48 127,01

	141
	Заволжский муниципальный район
	Заволжское городское поселение, г. Заволжск
	переулок Социалистический
	7
	491,9
	54 074,15
	54 074,15

	142
	Заволжский муниципальный район
	Волжское сельское поселение, с. Есиплево
	улица Административная
	4
	766,2
	59 038,71
	59 038,71

	143
	Заволжский муниципальный район
	Волжское сельское поселение, с. Есиплево
	улица Административная
	5
	765,4
	58 980,44
	58 980,44

	144
	Заволжский муниципальный район
	Волжское сельское поселение, с. Есиплево
	улица Веселова
	16
	382,5
	41 628,44
	41 628,44

	145
	Заволжский муниципальный район
	Заволжское городское поселение, г. Заволжск
	улица Мира
	68
	319,7
	42 082,98
	42 082,98

	146
	Заволжский муниципальный район
	Заволжское городское поселение, г. Заволжск
	улица Мира
	64
	313,7
	41 249,33
	41 249,33

	147
	Заволжский муниципальный район
	Заволжское городское поселение, г. Заволжск
	улица Мира
	62
	310,8
	40 846,40
	40 846,40

	148
	Заволжский муниципальный район
	Заволжское городское поселение, г. Заволжск
	улица Мира
	72
	314,7
	41 388,28
	41 388,28

	149
	Заволжский муниципальный район
	Волжское сельское поселение с. Воздвиженье
	улица Молодежная
	2
	1092,6
	68 523,94
	68 523,94

	150
	Заволжский муниципальный район
	Заволжское городское поселение, г. Заволжск
	улица Социалистическая
	20
	496,6
	54 608,85
	54 608,85

	151
	Заволжский муниципальный район
	Заволжское городское поселение, г. Заволжск
	улица Социалистическая
	12
	486,6
	53 471,21
	53 471,21

	152
	Заволжский муниципальный район
	Заволжское городское поселение, г. Заволжск
	улица Социалистическая
	14
	521
	57 384,67
	57 384,67

	153
	Заволжский муниципальный район
	Волжское сельское поселение с. Воздвиженье
	улица Центральная
	9
	335,1
	42 261,47
	42 261,47

	154
	Заволжский муниципальный район
	Волжское сельское поселение с. Воздвиженье
	улица Центральная
	11
	407
	48 923,36
	48 923,36

	155
	Заволжский муниципальный район
	Волжское сельское поселение с. Воздвиженье
	улица Молодежная
	1
	398
	47 899,49
	47 899,49

	156
	Заволжский муниципальный район
	Заволжское городское поселение, г. Заволжск
	улица Школьная
	3
	515
	56 702,09
	56 702,09

	157
	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Владимирская
	23
	3279
	87 514,20
	87 514,20

	158
	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Октябрьская
	18
	3968
	69 339,32
	69 339,32

	159
	Городской округ Кохма
	город Кохма
	улица Владимирская
	28
	1137,04
	56 106,50
	56 106,50

	160
	Приволжский муниципальный район
	Приволжское городское поселение, г. Приволжск
	переулок Фрунзе
	6
	587,7
	67 662,08
	67 662,08

	161
	Приволжский муниципальный район
	Новское  сельское поселение, с. Горки-Чириковы
	без улицы
	27
	378,81
	47 218,94
	47 218,94

	162
	Приволжский муниципальный район
	Новское сельское поселение, с. Новое
	микрорайон Дружба
	7
	577,2
	66 910,36
	66 910,36

	163
	Приволжский муниципальный район
	Плесское городское поселение, г. Плес
	улица Первомайская
	3
	544
	64 461,77
	64 461,77

	164
	Приволжский муниципальный район
	Плесское городское поселение, г. Плес
	улица Советская
	19
	204
	22 972,29
	22 972,29

	165
	Гаврилово-Посадский муниципальный район
	Гаврилово-Посадское городское поселение, г. Гаврилов Посад
	улица Загородная
	28
	3949,3
	95 169,05
	95 169,05

	166
	Гаврилово-Посадский муниципальный район
	Гаврилово-Посадское городское поселение, г. Гаврилов Посад
	улица Лизы Болотиной
	48
	452,9
	49 637,38
	49 637,38

	167
	Гаврилово-Посадский муниципальный район
	Петровское городское поселение, с. Липовая Роща
	улица Юбилейная
	4
	725,1
	61 153,42
	61 153,42

	168
	Гаврилово-Посадский муниципальный район
	Петровское городское поселение, с. Липовая Роща
	улица Юбилейная
	10
	829,3
	68 744,16
	68 744,16

	169
	Гаврилово-Посадский муниципальный район
	Петровское городское поселение, п.Петровский
	улица Юбилейная
	9
	4048,8
	105 999,30
	105 999,30

	170
	Гаврилово-Посадский муниципальный район
	Гаврилово-Посадское городское поселение, г. Гаврилов Посад
	1-й Шушинский переулок
	20
	1566,8
	65 717,81
	65 717,81

	171
	Гаврилово-Посадский муниципальный район
	Гаврилово-Посадское городское поселение, г. Гаврилов Посад
	поселок 9 Января
	21
	3079,5
	85 487,21
	85 487,21

	172
	Гаврилово-Посадский муниципальный район
	Гаврилово-Посадское городское поселение, г. Гаврилов Посад
	улица Горького
	3
	5810,1
	128 957,43
	128 957,43

	173
	Гаврилово-Посадский муниципальный район
	Гаврилово-Посадское городское поселение, г. Гаврилов Посад
	улица Горького
	5
	3832
	98 615,65
	98 615,65

	174
	Гаврилово-Посадский муниципальный район
	Гаврилово-Посадское городское поселение, г. Гаврилов Посад
	улица Карла Маркса
	12
	5725,5
	127 623,97
	127 623,97

	175
	Гаврилово-Посадский муниципальный район
	Гаврилово-Посадское городское поселение, г. Гаврилов Посад
	улица Карла Маркса
	9
	3940,9
	94 971,84
	94 971,84

	176
	Гаврилово-Посадский муниципальный район
	Гаврилово-Посадское городское поселение, г. Гаврилов Посад
	улица Карла Маркса
	7
	5162,6
	124 075,74
	124 075,74

	177
	Гаврилово-Посадский муниципальный район
	Шекшовское сельское поселение, с. Шекшово
	улица Конец
	1А
	875,4
	66 440,59
	66 440,59

	178
	Гаврилово-Посадский муниципальный район
	Шекшовское сельское поселение, с. Шекшово
	улица Панельная
	4
	983,1
	72 515,15
	72 515,15

	179
	Гаврилово-Посадский муниципальный район
	Гаврилово-Посадское городское поселение, с. Ирмес
	улица Панельная
	30
	590,6
	66 805,18
	66 805,18

	180
	Гаврилово-Посадский муниципальный район
	Гаврилово-Посадское городское поселение, г. Гаврилов Посад
	улица Розы Люксембург
	28
	4220,8
	99 519,38
	99 519,38

	181
	Гаврилово-Посадский муниципальный район
	Гаврилово-Посадское городское поселение, г. Гаврилов Посад
	улица Розы Люксембург
	4
	3048,5
	78 558,94
	78 558,94

	182
	Гаврилово-Посадский муниципальный район
	Гаврилово-Посадское городское поселение, г. Гаврилов Посад
	улица Розы Люксембург
	6
	1033,8
	70 626,63
	70 626,63

	183
	Гаврилово-Посадский муниципальный район
	Гаврилово-Посадское городское поселение, г. Гаврилов Посад
	улица Светлая
	4
	574
	64 916,71
	64 916,71

	184
	Гаврилово-Посадский муниципальный район
	Петровское городское поселение, с. Липовая Роща
	улица Юбилейная
	5
	794,9
	66 238,20
	66 238,20

	185
	Гаврилово-Посадский муниципальный район
	Петровское городское поселение, с. Липовая Роща
	улица Юбилейная
	6
	726,5
	61 255,40
	61 255,40

	186
	Гаврилово-Посадский муниципальный район
	Петровское городское поселение, с. Липовая Роща
	улица Юбилейная
	8
	738,6
	62 136,86
	62 136,86

	187
	Гаврилово-Посадский муниципальный район
	Петровское городское поселение, с. Липовая Роща
	улица Юбилейная
	11
	740,2
	62 253,42
	62 253,42

	188
	Гаврилово-Посадский муниципальный район
	Петровское городское поселение, с. Липовая Роща
	улица Юбилейная
	1
	775,2
	64 803,09
	64 803,09

	189
	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, г. Наволоки
	переулок Аптечный
	4
	3898,2
	95 511,86
	95 511,86

	190
	Кинешемский муниципальный район
	Решемское сельское поселение, с.Решма
	переулок Рабочий
	1
	300
	39 345,82
	39 345,82

	191
	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, г. Наволоки
	поселок  Лесное
	11
	860,6
	65 915,55
	65 915,55

	192
	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, г. Наволоки
	поселок  Лесное
	8
	572,5
	67 751,21
	67 751,21

	193
	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, с. Октябрьский
	улица Заречная
	36
	949,1
	64 302,49
	64 302,49

	194
	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, г. Наволоки
	поселок  Лесное
	10
	886,8
	65 167,45
	65 167,45

	195
	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, г. Наволоки
	улица 4-я Пятилетка
	14
	1444,4
	64 111,10
	64 111,10

	196
	Кинешемский муниципальный район
	Наволокское городское поселение, с. Октябрьский
	улица Заречная
	32
	472,2
	56 340,74
	56 340,74

	197
	городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Советская
	1/2
	780,95
	55 584,71
	55 584,71

	198
	городской округ Кинешма
	город Кинешма
	переулок 1-й Баррикадный
	6-А
	317,3
	45 505,95
	45 505,95

	199
	городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Аристарха Макарова
	70
	594,3
	71 733,82
	71 733,82

	200
	городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Ивана Виноградова
	4-а
	1849,5
	57 161,85
	57 161,85

	201
	городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица имени Пархоменко
	12
	428,7
	52 894,60
	52 894,60

	202
	городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Пионерская
	6
	1448,9
	68 573,20
	68 573,20

	203
	городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Южская
	8
	299,4
	43 018,89
	43 018,89

	204
	городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Советская
	33
	757,1
	60 479,40
	60 479,40

	205
	городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Волжский бульвар
	3
	627,4
	67 022,86
	67 022,86

	206
	городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Красный Металлист
	37
	427
	52 701,20
	52 701,20

	207
	городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Сеченова
	14-А
	530,4
	64 464,34
	64 464,34

	208
	городской округ Кинешма
	город Кинешма
	улица Вичугская
	45
	1032,84
	52 003,72
	52 003,72

	209
	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица Советская
	28
	286,1
	40 659,31
	40 659,31

	210
	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица Советская
	73
	186,5
	27 318,26
	27 318,26

	211
	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица Советская
	90
	186,5
	23 561,83
	23 561,83

	212
	Городской округ Шуя
	город Шуя
	переулок Бульварный
	9,корп 1
	321,2
	44 996,03
	44 996,03

	213
	Городской округ Шуя
	город Шуя
	поселок Победа
	38
	288
	40 383,15
	40 383,15

	214
	Городской округ Шуя
	город Шуя
	поселок Правда
	7
	462,4
	55 225,85
	55 225,85

	215
	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица 1-я Московская
	24
	803
	61 719,52
	61 719,52

	216
	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица 2-я Металлистов
	12
	387,2
	42 163,12
	42 163,12

	217
	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица Аникина
	5
	2924,8
	73 210,77
	73 210,77

	218
	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица Ленина
	19
	197,2
	27 767,19
	27 767,19

	219
	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица Костромская
	2/7
	374,5
	34 156,05
	34 156,05

	220
	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица 1-я Северная
	12
	348
	37 703,60
	37 703,60

	221
	Городской округ Шуя
	город Шуя
	улица 2-я Дубковская
	9
	335
	34 722,10
	34 722,10

	222
	Городской округ Тейково
	город Тейково
	улица Октябрьская
	23
	638,8
	70 870,37
	70 870,37

	223
	Городской округ Тейково
	город Тейково
	проезд Шестагинский
	7
	3892
	93 823,81
	93 823,81

	224
	Городской округ Тейково
	город Тейково
	улица Гвардейская
	13
	3427,8
	88 896,03
	88 896,03

	225
	Городской округ Тейково
	город Тейково
	улица Индустриальная
	1-а
	779,4
	42 209,46
	42 209,46

	226
	Городской округ Тейково
	город Тейково
	улица им. Героя России А.В. Тарасова
	14
	3133,6
	84 313,29
	84 313,29

	227
	Городской округ Тейково
	город Тейково
	улица им. Героя России А.В. Тарасова
	6
	3088,8
	83 261,51
	83 261,51

	228
	Городской округ Тейково
	город Тейково
	улица им. Героя России А.В. Тарасова
	1
	2309,6
	70 968,88
	70 968,88

	229
	Городской округ Тейково
	город Тейково
	улица им. Героя России А.В. Тарасова
	3
	2309,1
	70 957,15
	70 957,15

	230
	Городской округ Тейково
	город Тейково
	улица им. Героя России А.В. Тарасова
	12
	2224,2
	68 963,93
	68 963,93

	231
	Городской округ Тейково
	город Тейково
	улица Новоженова
	14
	3142
	92 211,27
	92 211,27

	232
	Городской округ Тейково
	город Тейково
	улица Социалистическая
	14
	677,8
	54 702,57
	54 702,57

	233
	Городской округ Тейково
	город Тейково
	улица Станционная
	7
	4471,2
	113 702,15
	113 702,15

	234
	Городской округ Тейково
	город Тейково
	улица Шестагинская
	52
	3233,4
	82 899,89
	82 899,89

	235
	Городской округ Тейково
	город Тейково
	улица Гвардейская
	2
	681,6
	44 271,26
	44 271,26

	236
	Городской округ Тейково
	город Тейково
	улица Индустриальная
	7
	1169
	60 378,71
	60 378,71

	237
	Городской округ Тейково
	город Тейково
	улица Новоженова
	20
	681,6
	44 271,26
	44 271,26

	238
	Городской округ Тейково
	город Тейково
	улица Советской Армии
	7
	695
	39 116,98
	39 116,98

	239
	Юрьевецкий муниципальный район
	Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец
	переулок Красный
	2
	814,24
	60 134,21
	60 134,21

	240
	Юрьевецкий муниципальный район
	Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец
	улица Текстильная
	32
	984,93
	72 648,47
	72 648,47

	241
	Юрьевецкий муниципальный район
	Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец
	улица Чернышевского
	56а
	571,5
	69 140,02
	69 140,02

	242
	Юрьевецкий муниципальный район
	Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец
	улица Юных Пионеров
	6
	1048,1
	64 205,82
	64 205,82

	243
	Юрьевецкий муниципальный район
	Соболевское сельское поселение, с. Соболево
	улица Советская
	1
	514
	62 598,62
	62 598,62

	244
	Юрьевецкий муниципальный район
	Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец
	улица Титова
	8
	3360,3
	77 077,97
	77 077,97

	245
	Юрьевецкий муниципальный район
	Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец
	улица Советская
	107
	985
	51 938,98
	51 938,98

	246
	Юрьевецкий муниципальный район
	Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец
	улица  Заводская
	2а
	867
	63 836,13
	63 836,13

	247
	Юрьевецкий муниципальный район
	Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец
	улица  Чкалова
	56
	1200
	70 880,91
	70 880,91

	248
	Юрьевецкий муниципальный район
	Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец
	улица Козлова
	17
	870
	62 092,61
	62 092,61

	249
	Юрьевецкий муниципальный район
	Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец
	улица Козлова
	2а
	870
	62 092,61
	62 092,61

	250
	Юрьевецкий муниципальный район
	Соболевское сельское поселение, с. Соболево
	улица Молодежная
	8
	843,6
	62 795,66
	62 795,66

	251
	Юрьевецкий муниципальный район
	Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец
	улица Пушкина
	43
	900
	47 916,56
	47 916,56

	252
	Юрьевецкий муниципальный район
	Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец
	улица Свободы
	28
	867
	63 836,13
	63 836,13

	253
	Юрьевецкий муниципальный район
	Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец
	улица Свободы
	28а
	867
	63 836,13
	63 836,13

	254
	Юрьевецкий муниципальный район
	Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец
	улица Титова
	12
	993
	52 317,56
	52 317,56

	255
	Юрьевецкий муниципальный район
	Юрьевецкое городское поселение, г. Юрьевец
	улица Титова
	10
	985
	51 938,98
	51 938,98

	256
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	переулок Варгинский
	6
	288,6
	41 518,31
	41 518,31

	257
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Строителей
	106
	3909,9
	100 444,52
	100 444,52

	258
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Текстильщиков
	7
	3046,5
	71 576,09
	71 576,09

	259
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Текстильщиков
	9 Б
	3065,3
	78 953,36
	78 953,36

	260
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	территория п/о №14
	3
	3573,8
	97 934,87
	97 934,87

	261
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 19-я Линия
	1 А
	2943,2
	84 501,20
	84 501,20

	262
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 1-я Полевая
	34
	6959,2
	155 463,33
	155 463,33

	263
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 2-я Ефимовская
	2
	5403,1
	119 180,79
	119 180,79

	264
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Базисная
	25
	1820,7
	63 097,03
	63 097,03

	265
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Кавалерийская
	14
	3035,6
	76 042,15
	76 042,15

	266
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Красных Зорь
	51
	3611,4
	94 100,74
	94 100,74

	267
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Минская
	7
	10747,8
	175 884,93
	175 884,93

	268
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Окуловой
	68-А
	1432,5
	53 507,32
	53 507,32

	269
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Ташкентская
	14
	3593,6
	93 904,24
	93 904,24

	270
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Шубиных
	3-А
	7212
	152 904,12
	152 904,12

	271
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Радищева
	12а
	925,4
	64 880,87
	64 880,87

	272
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Летчика Захарова
	30
	893
	39 915,44
	39 915,44

	273
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 5-я Первомайская
	1
	969,6
	51 210,21
	51 210,21

	274
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	проспект Ленина
	45
	903,6
	63 477,92
	63 477,92

	275
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Поэта Лебедева
	23
	418,8
	51 768,34
	51 768,34

	276
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 10-я Санаторная
	3-А
	980,9
	63 803,34
	63 803,34

	277
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Павленко
	14
	516
	62 826,15
	62 826,15

	278
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Павленко
	3
	404,4
	47 371,10
	47 371,10

	279
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Маршала Жаворонкова
	23
	865,4
	63 719,57
	63 719,57

	280
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 1-я Талицкая
	1
	442,8
	51 493,52
	51 493,52

	281
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Дзержинского
	12 А
	398,4
	38 651,76
	38 651,76

	282
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Третьего Авиаотряда
	10
	318,04
	45 608,78
	45 608,78

	283
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 3-я Полетная
	3
	1160
	43 455,04
	43 455,04

	284
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	переулок Слесарный
	15
	3528,5
	77 660,07
	77 660,07

	285
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 7-я Санаторная
	29
	3866,7
	99 430,30
	99 430,30

	286
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Комсомольская
	12
	1238
	57 076,57
	57 076,57

	287
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Дюковская
	46
	399,6
	42 071,22
	42 071,22

	288
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 3-я Чапаева
	90
	1038
	49 201,74
	49 201,74

	289
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Сакко
	48
	1076
	50 697,96
	50 697,96

	290
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 2-я Лагерная
	28
	3018,6
	78 078,37
	78 078,37

	291
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Колесанова
	4
	1240
	60 160,46
	60 160,46

	292
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Генерала Хлебникова
	40
	3096,4
	79 683,50
	79 683,50

	293
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Родниковская
	42
	3755,3
	88 621,92
	88 621,92

	294
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	14-й Проезд
	10, корп. № 3
	4240,5
	90 068,64
	90 068,64

	295
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Свободы
	3-Б
	1183,12
	57 920,86
	57 920,86

	296
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Карла Либкнехта
	26
	975,5
	43 110,97
	43 110,97

	297
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Поэта Ноздрина
	34
	1564,8
	57 402,04
	57 402,04

	298
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 1-я Полевая
	32
	6959,2
	125 781,07
	125 781,07

	299
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	переулок Слесарный
	13
	3528,5
	77 660,07
	77 660,07

	300
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Маршала Жаворонкова
	13
	865,4
	49 284,35
	49 284,35

	301
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Родниковская
	52-А
	3755,3
	88 621,92
	88 621,92

	302
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	Совхоз "ОРС"
	11
	749,18
	44 825,22
	44 825,22

	303
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Пролетарская
	22
	1007,6
	51 009,91
	51 009,91

	304
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Лежневская
	118
	1265
	61 144,82
	61 144,82

	305
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Дзержинского
	23
	1027,62
	41 571,69
	41 571,69

	306
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Дзержинского
	25
	1188
	46 759,49
	46 759,49

	307
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	10-й Проезд
	8
	2586,8
	80 884,33
	80 884,33

	308
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Шубиных
	31 В
	7212
	148 476,25
	148 476,25

	309
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Кольчугинская
	10 А
	517,2
	61 903,61
	61 903,61

	310
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Лежневская
	116
	5527,7
	120 999,09
	120 999,09

	311
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Куконковых
	100
	3813,8
	78 742,24
	78 742,24

	312
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Ленинградская
	5
	2307
	70 086,15
	70 086,15

	313
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Кузнецова
	36
	3203,3
	82 071,51
	82 071,51

	314
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Чайковского
	13
	381,6
	47 713,46
	47 713,46

	315
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица Профессиональная
	33
	7580,3
	129 688,63
	129 688,63

	316
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	улица 1-я Полетная
	6
	630
	40 575,33
	40 575,33

	317
	Городской округ Иваново
	город Иваново
	микрорайон ТЭЦ-3
	4
	3570,3
	91 143,73
	91 143,73

	Итого: 20 000 000,00 руб.
в т.ч. НДС 22% - 3 606 557,38 руб.





	ЗАКАЗЧИК:
Служба государственной жилищной инспекции Ивановской области

_________________ / Кондакова Н.А./
М.П.
	ПОДРЯДЧИК:
ПАО «Ростелеком»


___________________ / Прус О.Г. /
М.П.






[bookmark: _GoBack]Приложение № 3 к Контракту 
от «___» ________ 2026 г. № 12ОТС/2026


Акт приема-передачи 

г. Иваново	                               	                                                                           «____»________2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ________________________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", действующий на основании ___________________________, с одной стороны и Служба государственной жилищной инспекции Ивановской области, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице исполняющего обязанности начальника Службы Кондаковой Натальи Александровны, действующего на основании распоряжения губернатора Ивановской области               от 12.02.2025 № 21-рн, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что согласно Государственному контракту от _________ № ____ Подрядчик передал, а Заказчик принял следующую документацию:

	№ п/п
	Наименование
отчетной документации
	Адрес обследованного МКД
	Тип МКД

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	Общее количество отчетной документации -




	ЗАКАЗЧИК:
Служба государственной жилищной инспекции Ивановской области

_________________ / Кондакова Н.А./
М.П.
	ПОДРЯДЧИК:
ПАО «Ростелеком»


___________________ / Прус О.Г. /
М.П.











