КОНТРАКТ № 24ок-э

г. Иваново 							                                      «___» _______ 2026

Государственное бюджетное учреждение Ивановской области «Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д.Г. Бурылина» (сокращенное наименование: ГБУИО «ИГИКМ им. Д.Г. Бурылина»),  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Орлова Дмитрия Львовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИВАНОВОРЕСТАВРАЦИЯ» (сокращенное наименование: АО «ИВАНОВОРЕСТАВРАЦИЯ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Корнилова Виктора Яковлевича,  действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые   в  дальнейшем  «Стороны»,   в   соответствии   с   требованиями Федерального  закона  от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон  № 44-ФЗ), на основании Протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0133200001726000491 от 15.04.2026, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Предметом Контракта (объектом закупки) является выполнение работ по текущему ремонту фасада и ограды,  кровли объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1918 г. с участием Фрунзе Михаила Васильевича проходили губернские съезды Советов», расположенного по адресу (местонахождение): Ивановская область, г. Иваново, ул. Батурина, д. 6/40 (далее – работы) на условиях, в порядке и сроки, определяемые настоящим Контрактом. 
1.2. Требования к работам установлены в настоящем Контракте, Техническом задании (приложение № 2 к Контракту), Проектной документации (приложения № 3 и № 4 к Контракту), Локальных сметных расчетах (приложения № 3.1, № 3.2, № 3.5, № 4.1 к Контракту), Ведомостях объемов работ (приложения 
№ 3.3, № 3.4, № 4.2 к Контракту), Сводных сметных расчетах (приложения № 3.6, № 4.3 к Контракту), являющиеся неотъемлемой частью Контракта. Подрядчик подписанием настоящего Контракта подтверждает, что полностью изучил приложения к настоящему Контракту, на основании которых будут выполняться работы, понимает требования Заказчика относительно предмета контракта, согласен и гарантирует, что цена контракта включает в себя стоимость всех материалов, работ и расходов, необходимых и достаточных для выполнения работ по Контракту в полном объеме, создания результата, соответствующего требованиям Заказчика.
1.3. Место выполнения работ: объект культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1918 г. с участием Фрунзе Михаила Васильевича проходили губернские съезды Советов», расположенного по адресу (местонахождение): Ивановская область, г. Иваново, ул. Батурина, д. 6/40 
(далее – объект).
1.4. Срок выполнения работ по Контракту: не позднее  30.11.2026 (включительно). Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Контрактом порядке. 
1.5. К отношениям Сторон по настоящему Контракту применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также иных федеральных законов, подзаконных нормативно-правовых актов Российской Федерации, действующих на момент его заключения. В случае если после заключения Контракта будет принят закон, устанавливающий иные обязательные для Сторон правила, чем те, которые действовали при заключении Контракта, условия заключенного Контракта сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных контрактов.
1.6. Идентификационный код закупки: 262370251315037020100100110014120244

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, установленных настоящим Контрактом, своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;
2.1.2. Проверять в любое время ход и качество выполняемых работ и используемых Подрядчиком материалов, конструкций и изделий, соблюдение сроков выполнения работ без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность. Осуществлять контроль выполнения Подрядчиком мероприятий по обеспечению безопасности выполнения работ, организации производства и охраны труда.
2.1.3. Проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых при ремонте объекта конструкций, изделий и материалов (сертификатов, технических паспортов и т.д.).
2.1.4. Отказаться от оплаты работ в случае несоответствия результатов выполненных работ требованиям, установленным Контрактом.
2.1.5. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта.
2.1.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом, качеством и соблюдением сроков выполнения Подрядчиком работ, участвующих в приемке выполненных работ по настоящему Контракту.
2.1.7. Давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от локальных сметных расчетов (смет), нормативно-технических документов, настоящего контракта и приложений к нему. Неустранение замечаний Заказчика в срок, указанный в предписании, является основанием для применения мер ответственности.
2.1.8.  Привлекать к исполнению Контракта специализированную организацию (специалиста) в сфере строительного контроля.
2.1.9. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней), возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика в соответствии с законодательством и положениями настоящего Контракта.
2.1.10. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством и Контрактом.
2.1.11. Провести экспертизу объема, качества и стоимости выполненных работ.
2.1.12. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Принять и оплатить работы, выполненные в полном соответствии с условиями Контракта и принятые Заказчиком в полном объеме.
2.2.2. Предоставить Подрядчику доступ к объекту, на котором будут выполняться работы. 
2.2.3. Своевременно сообщать Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ и приемки выполненных работ, а также возникших в процессе эксплуатации объекта, на протяжении всего гарантийного срока, по всему объему выполненных работ. 
2.2.4. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий настоящего Контракта.
2.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случае, если в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.
2.2.6. Провести экспертизу оказанных услуг для проверки их соответствия условиям настоящего Контракта.
2.3. Подрядчик вправе: 
2.3.1. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим Контрактом, надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком работ.
2.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством;.
2.3.3. По согласованию с Заказчиком оказать работы, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем Контракте.
2.3.4. Запрашивать и получать у Заказчика техническую документацию (при наличии) и информацию, необходимую для выполнения условий Контракта.
2.3.5. Выполнять отдельные виды работ самостоятельно и (или) с привлечением других лиц (субподрядчиков). Подрядчик вправе производить работы (в том числе, отдельные виды работ) по Контракту лично, если он соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение соответствующей работы (специальное разрешение (лицензия) и (или) с привлечением других, соответствующих этим требованиям лиц (субподрядчиков).
2.3.6. Выполнить работы по контракту досрочно с согласия Заказчика.
2.3.7. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней), возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика в соответствии с законодательством и положениями настоящего Контракта.
2.4. Подрядчик обязан: 
2.4.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом, с надлежащим качеством. Производить работы в строгом соответствии со сметой, техническим заданием, графиком производства работ, строительными нормами, правилами и стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, требованиями охраны труда, техники безопасности и мер пожарной безопасности, а также иными нормативно-правовыми документами, действующими на территории РФ.
2.4.2. Без предварительного письменного согласования с Заказчиком не изменять виды, состав, объем, порядок выполнения работ и применения материалов, предусмотренных в задании Заказчика, условиями настоящего Контракта.
2.4.3. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: непригодности или недоброкачественности материалов, оборудования, технической документации; возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных обстоятельств, угрожающих качеству результата выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок, установленный Контрактом, в том числе о вынесении в адрес Подрядчика контролирующими и надзорными органами предписаний об устранении выявленных нарушений, возбуждении административного производства, привлечении к административной ответственности, приостановлении действия лицензии, аннулировании лицензии.
  	2.4.4. В случае привлечения к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту субподрядчиков, Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика. В случае привлечения субподрядчиков генеральный подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по настоящему Контракту субподрядчиками, за осуществление контроля и обеспечение координации их деятельности. Договор, заключаемый между Подрядчиком и субподрядчиком должен обязательно содержать сведения о видах и объемах работ, подлежащих выполнению субподрядчиком.   Подрядчик несет полную ответственность за все действия (бездействие) привлекаемых им субподрядчиков.
2.4.5. Не допускать к выполнению работ иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих установленной законодательством Российской Федерации регистрации, соответствующего разрешения на работу. Рабочий персонал Подрядчика обязан: не совершать хищений; соблюдать правила и требования, установленные в музее; не приходить и не присутствовать в место выполнения работ в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; иметь опрятный внешний вид. В служебном поведении рабочего персонала недопустимы: грубость, пренебрежительный тон, заносчивость, предвзятые замечания, предъявление неправомерных, незаслуженных обвинений по отношению к гостям и сотрудникам; употребление алкоголя и наркотиков на рабочем месте, халатное обращение с оборудованием и имуществом заказчика; угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия, препятствующие нормальному общению или провоцирующие противоправное поведение; курение в служебных помещениях.
2.4.6. При производстве работ принимать все необходимые меры для предотвращения нанесения материального ущерба сооружениям и помещениям, иному имуществу Заказчика, находящихся на территории проведения работ, выполнения санитарных, противопожарных, взрывобезопасных, требований по охране труда и иных мер безопасности. Ответственность за любые нарушения мер безопасности, а также за последствия этих нарушений несет Подрядчик. 
2.4.7. Гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом в процессе выполнения работ Подрядчиком по настоящему Контракту. В случае возникновения претензий, требований и судебных исков к Подрядчику со стороны третьих лиц независимо от их характера, Заказчик не несет по ним ответственности. Ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лих и окружающей природной среде, возникших в ходе выполнения работ, несет Подрядчик.
2.4.8. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 
[bookmark: P1502][bookmark: P1503]2.4.9. Неукоснительно соблюдать требования Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Закона Ивановской области от 13.07.2007 № 105-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ивановской области», иными нормативными правовыми актами в сфере охраны объектов культурного наследия, действующими на территории Российской Федерации и Ивановской области.
2.4.10. Выполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.
3. Порядок выполнения работ. Сдача и приемка работ
3.1. Работы по Контракту выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством РФ, Контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.
3.2. Заказчик назначает своего представителя на объекте, который от его имени осуществляет проверку выполнения работ, при необходимости к проверке выполнения работ Заказчик привлекает специализированную организацию (специалиста) в сфере строительного контроля.
3.3. Сдача и приемка выполненных работ производится сторонами в месте выполнения работ. Приемка выполненных работ (ее результатов) оформляется документом о приемке, который должен содержать информацию, указанную в п. 1 ч. 13 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ (далее – документ о приемке). По Контракту допускается поэтапная сдача и приемка работ (в зависимости от того, что наступит раньше): сдача и приемка работ по текущему ремонту кровли объекта; сдача и приемка работ по текущему ремонту фасада и ограды объекта.
3.4. Подрядчик извещает Заказчика о готовности передать результат выполненных работ  (этапа выполненных работ) и одновременно передает Заказчику отчетные документы: счет (счет-фактура) на оплату (оригинал); акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 (оригинал); справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (оригинал); акт освидетельствования скрытых работ (при их наличии) (оригинал); сертификаты качества и сертификаты соответствия на используемый материал (заверенные копии); иная исполнительская документация, необходимая для сдачи и приемки работ (оригиналы или заверенные Подрядчиком копии документов). В указанных документах Подрядчик обязан указать дату, номер настоящего Контракта. Документы должны быть оформлены в соответствии с законодательством РФ.  
При этом Подрядчик формирует с использованием Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в ЕИС структурированный документ о приемке. К документу о приемке Подрядчик прикладывает электронные версии документов, предусмотренные настоящим пунктом Контракта. 
Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
3.5. Приемка результата выполненных работ (этапа выполненных работ) производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке и исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 3.4 Контракта.
3.6. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, 
в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Помимо экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе провести экспертизу объема, качества и стоимости выполненных работ по Контракту с участием экспертов, экспертной организации. 
При проведении экспертизы с участием экспертов, экспертных организаций Заказчик уведомляет 
об этом Подрядчика и направляет копию заключенного с экспертом, экспертной организацией контракта на проведение экспертизы. При проведении экспертизы эксперты, экспертные организации вправе запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта.
При проведении экспертизы с участием экспертов, экспертных организаций срок приемки выполненных работ по Контракту, а равно срок подписания Заказчиком документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке, отодвигается соразмерно времени проведения экспертизы. 
	В случае если экспертиза подтвердила несоответствие качества работ требованиям, установленным Контрактом, иным требованиями, установленным для данного вида работ, Подрядчик возмещает Заказчику расходы по проведению экспертизы с участием экспертов, экспертных организаций. 
3.6.1. В случае привлечения Заказчиком к исполнению Контракта специализированной организации (специалиста) в сфере строительного контроля, приемка результатов выполненных работ (этапа выполненных работ) производится с обязательным участием такого специалиста. В этом случае подписание Заказчиком документа о приемке допускается после положительного заключения специалиста в сфере строительного контроля о соответствии выполненных работ (этапа выполненных работ) установленным Контрактом (приложениям к нему) требованиям. 
3.7. По решению Заказчика для приемки работ (этапа выполненных работ) может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. 
3.8. Заказчик (а равно - уполномоченное лицо Заказчика, а равно – приемочная комиссия) в срок, установленный п. 3.5 Контракта, осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке; а также подписывает оригиналы документов, представленных Подрядчиком в соответствии с п. 3.4 Контракта;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке (далее – мотивированный отказ) с указанием причин такого отказа.
Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке направляются Подрядчику автоматически с использованием ЕИС. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке, считается дата размещения таких документов  в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен  Подрядчик. 
3.9. В случае получения мотивированного отказа, приемка выполненных работ (этапа выполненных работ) прекращается. Подрядчик обязан в установленный Заказчиком срок устранить недостатки, указанные в мотивированном отказе. 
3.10. По факту устранения Подрядчиком недостатков, указанных в мотивированном отказе, назначается новая приемка работ (этапа выполненных работ), Подрядчик направляет Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренным настоящим Контрактом. При этом срок приемки результата выполненных работ, установленный п. 3.5 Контракта, исчисляется вновь с момента направления Заказчику документа о приемке.
3.11. Датой приемки выполненных работ (этапа выполненных работ) считается дата подписания Заказчиком в ЕИС документа о приемке. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы (этапа выполненных работ) до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.
3.12. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

4. Цена Контракта и порядок расчетов 
4.1. Цена контракта (цена за право заключения Контракта) составляет: 19 511 130 (девятнадцать миллионов пятьсот одиннадцать тысяч сто тридцать) рублей, НДС не облагается.
4.1.1. Цена выполнения работ по текущему ремонту фасада и ограды объекта составляет: 13 721 590 (тринадцать миллионов семьсот двадцать одна тысяча пятьсот девяносто) рублей, НДС не облагается.
4.1.2. Цена выполнения работ по текущему ремонту кровли объекта составляет: 5 789 540 (пять миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот сорок) рублей, НДС не облагается.
4.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, 
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.
4.2.1. Цена контракта может быть изменена по соглашению Сторон, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов. При этом изменение цены контракта осуществляется пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта, исходя из цены единицы работы.
4.2.2. Цена может быть изменена в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом.
4.3. В цену включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления своих обязательств по контракту в полном объеме, надлежащего качества, в том числе: транспортные расходы, стоимость необходимых погрузочно-разгрузочных работ, вывоз мусора (расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду), стоимость страхования и иные расходы, а также уплата налогов, сборов, таможенных пошлин, и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.
4.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
4.5. Источник финансирования Контракта – средства бюджетных учреждений.
4.6. Все расчеты по Контракту производятся в пределах цены контракта в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в контракте расчетный счет Подрядчика. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение трех рабочих дней с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик. Обязанности Заказчика по оплате услуги считаются исполненными с момента направления заявки на кассовый расход в органы федерального казначейства. 
4.7. Оплата работ осуществляется в следующем порядке:
4.7.1. Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней со дня заключения Контракта авансирует Подрядчику выполнение работ в размере 30%  суммы, указанной в п. 4.1.1, п. 4.1.2 настоящего Контракта, что составляет: 
- 4 116 477 (четыре миллиона сто шестнадцать тысяч четыреста семьдесят семь) рублей, 
НДС не облагается (за выполнение работ по текущему ремонту фасада и ограды объекта); 
-  1 736 862 (один миллион семьсот тридцать шесть тысяч восемьсот шестьдесят два) рублей, НДС не облагается, (за выполнение работ по текущему ремонту кровли).
Выплата аванса при исполнении Контракта, заключенного с участником закупки в соответствии 
с ч. 1 ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не допускается. В этом случае оплата по Контракту производится без авансовых платежей.
4.7.2. Оплата выполненной работы (ее результатов) (окончательный расчет за выполненные работы по настоящему Контракту) производится после завершения работ (этапа выполненных работ) на основании  счета-фактуры (счета), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с расшифровкой физических объемов по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) с зачетом всех ранее произведенных платежей в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ (этапа выполненных работ) в установленном Контрактом порядке.
4.8. При расторжении Контракта по соглашению сторон Подрядчик обязан вернуть Заказчику сумму неотработанного аванса и оплатить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Контрактом, не позднее следующего дня после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен Соглашением о расторжении Контракта.
В случае одностороннего отказа стороны от исполнения Контракта Подрядчик обязан возвратить Заказчику не зачтенный аванс – не позднее 7 (семи) дней с даты размещения Заказчиком информации о расторжении Контракта в реестре Контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае несвоевременного возвращения суммы неотработанного аванса на указанную сумму начисляются проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.  Обеспечение исполнения Контракта
5.1. В соответствии с п. 1 ч. 6 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ, если контрактом предусмотрена выплата аванса, размер обеспечения исполнения Контракта устанавливается не менее чем в размере аванса. Размер аванса по контракту составляет 5 853 339 (пять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи триста тридцать девять) рублей (30% от цены Контракта) 
Размер обеспечения исполнения Контракта с учетом  п. 1 ч. 6 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ, составляет 5 853 339 (пять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи триста тридцать девять) рублей.
	5.2.  В случаях если по результатам закупки Подрядчиком предложна цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обеспечение исполнение контракта предоставляется в соответствии со ст. 37 Закона № 44-ФЗ.
	5.3. Подрядчик, с которым заключается контракт по результатам определения подрядчика в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом применения положений об антидемпинговых мерах, в случае предоставления Исполнителем  информации, предусмотренной ч. 8.1 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
5.4. Исполнение контракта  может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. 
5.5. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта осуществляется Подрядчиком по реквизитам Заказчика: 
ГБУИО «ИГИКМ им. Д.Г. Бурылина»
ИНН 3702513150; КПП 370201001
ОКПО 98126419, ОГРН  1073702000030, ОКТМО 24701000
л/счет 802Ц4341000
корр/сч (Единый казначейский счет (ЕКС)) 40102810745370000024
Казначейский (расчетный) счет  03224643240000003200
Наименование банка: ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород; БИК 012202102
Срок возврата денежных средств Заказчиком Подрядчику, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, составляет 15 (пятнадцать) календарных дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
	5.6. Независимая гарантия должна соответствовать требованиям ст. 45, 96 Федерального закона 
№ 44-ФЗ, при этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона 
№ 44-ФЗ.
	5.7. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать обязательные условия, предусмотренные частями 2, 3, 8.2 ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ, соответствовать дополнительным требованиям к независимым гарантиям, установленным Правительством Российской Федерации, сведения о независимой гарантии должны содержаться в реестре независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе. 
	5.8. В случае отзыва у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
	5.9. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта
	5.10. В случае если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены  частями 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
	5.11. Споры, возникающие в связи с обеспечением исполнений условий Контракта по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в  Арбитражном суде Ивановской области. В случае если условия независимой гарантии не соответствуют настоящему пункту Контракта, применяются условия настоящего Контракта.
6. Качество выполненных работ. Гарантия качества
	6.1. Качество работ и применяемых материалов должно соответствовать требованиям Контракта (приложений к нему), технической, проектной, сметной документации, а также требованиям применяемых к данному виду работ ГОСТов, ТУ, СП, СНиПов, иных нормативных актов и должно обеспечивать пригодность для выполнения указанного вида работ и достижения заявленного результата. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока.
	6.2. Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня окончательной приемки Заказчиком результата работ (всех этапов работ) по Контракту, и составляет не менее 36 месяцев. Гарантия качества результата работ, предусмотренного Контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ. Объем предоставления гарантии качества 100%. 
	6.3. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
	6.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами подрядчика и за его счет.
	6.5.  Если в течение гарантийного срока, указанного в Контракте, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика.
Не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ, Подрядчик обязан направить своего представителя для составления Сторонами акта, фиксирующего недостатки (дефекты) работ, и согласования Сторонами срока устранения выявленных недостатков (дефектов). Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь эксперта (экспертную организацию). Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из сторон. 
В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) работ Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) работ считается составленным и подписанным сторонами Контракта надлежащим образом.
6.6. Если иной срок не будет согласован Сторонами, Подрядчик обязуется приступить к устранению недостатков (дефектов) работ не позднее 10 рабочих дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) работ, составленного без участия подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта).
6.7. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в срок, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
6.8. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, допущенных Подрядчиком.
6.9. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, Стороны несут ответственность в соответствии законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
	7.2. В случае просрочки исполнения Стороной обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, другая Сторона направляет требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
	7.3. Размер штрафа за нарушение обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств) устанавливается Контрактом в соответствии с пунктами 3 - 9 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042 (далее – Правила).
7.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет: 
1 процент цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей
7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет:
5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)
	7.3.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет: 
5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)
	7.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком, Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
	7.5. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.
7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от обязанности исполнить свои обязательства, вытекающие из Контракта, а также не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков (сверх суммы неустойки), возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
Заказчик вправе списать начисленную Исполнителю неустойку (штрафы, пени) в случаях и в порядке, установленных Правительством Российской Федерации.
7.9. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и неполучения ответа Подрядчика (или получения ответа о несогласии с предъявленным требованием), вправе:  удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) из денежных средств, перечисленных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете Заказчика; предъявить требование об уплате неустойки (штрафов, пени) по независимой гарантии Гаранту; удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пени), предъявленных Заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику; взыскать неустойку (штраф, пени) в судебном порядке.
7.10. Подрядчик несет полную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, в том числе и перед третьими лицами за причиненный ущерб (вред), возникший вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по Контракту.
	7.11. В случае если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Подрядчику работ по настоящему Контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего Контракта, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее семи дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
8.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
8.3. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.



9. Рассмотрение и разрешение споров
9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые споры, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.
9.2. В случае наличия споров, разногласий и претензий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию (требование). В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения.
9.3.  Любые   споры,   не   урегулированные  во  внесудебном  порядке, разрешаются в Арбитражном суде Ивановской области.

10. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта
10.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по 
30.12.2026 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя при их установлении Заказчиком.
Прекращение (окончание) срока действия Контракта не освобождает Стороны от гарантийных обязательств (в случае их наличия), ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта, если таковые имели место при исполнении условий Контракта, а также от оплаты Контракта в части исполненных обязательств Исполнителем до даты окончания действия Контракта.
10.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями к Контракту.
10.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.
10.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Подрядчик  является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.
10.5. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и в порядке, предусмотренном ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, настоящим Контрактом.  
10.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в случае приостановления действия лицензии (аннулировании лицензии) Исполнителя (если это применимо), включая (но не ограничиваясь): 
- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (п. 2 ст. 715 ГК РФ);
- если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок требования об устранении недостатков (п. 3 ст. 715 ГК РФ);
- отступление Подрядчика в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 ГК РФ);
- при существенном нарушении Подрядчиком срока выполнения работ, предусмотренного Контрактом.
10.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в случае если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки;
б) при определении подрядчика Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии, что позволило ему стать победителем определения исполнителя. 
13.8. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
11. Дополнительные положения
11.1. Корреспонденция (в том числе претензионная переписка), которую одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, может направляться в письменной форме по юридическому (почтовому) адресу и (или) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством ЕИС, либо по адресам электронной почты Стороны, в сканированном виде с отражением реквизитов, оттиска печати  (при наличии), подписи уполномоченного лица Стороны.
11.2. Каждая из сторон подтверждает, что является юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с законодательством РФ. Никакие административные и (или) судебные разбирательства против сторон, их деятельности и имущества, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на возможности сторон выполнять свои обязательства по настоящему Контракту, не начаты и нет угрозы их возникновения. Стороны подтверждают, что лица, подписывающие настоящий Контракт, все изменения и дополнения к нему, а также переписку, связанную с исполнением настоящего Контракта, являются уполномоченными на совершение таких действий в соответствии с законодательством РФ и учредительными документами, понимают все права, обязанности и ответственность по настоящему Контракту, а оттиски печатей являются надлежащими.
11.3. Недействительность какого-либо из условий Контракта не влечет за собой недействительность других его условий или всего Контракта в целом.
11.4. Контракт составлен в форме электронного документа, подписан обеими Сторонами с помощью электронной подписи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. Стороны вправе изготовить копию на бумажном носителе в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Перечень приложений
12.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:
- Спецификация (приложение № 1);
- Техническое задание (приложение № 2);
- Проектная документация (текущий ремонт фасада и ограды) (приложение № 3);
-  Локальный сметный расчет (смета) № ЛС-02-01-01 (приложение № 3.1);
- Локальный сметный расчет (смета) № ЛС-02-01-02 (приложение № 3.2);
- Ведомость объемов работ  (приложение № 3.3);
- Ведомость объемов работ (приложение № 3.4);
- Объектная смета (приложение № 3.5);
- Сводный сметный расчет (приложение № 3.6);
- Проектная документация (ремонт кровли) (приложение № 4);
- Локальный сметный расчет № ЛС-02-01-01 (приложение № 4.1);
- Ведомость объемов работ (приложение № 4.2);
- Сводный сметный расчет (приложение № 4.3).

13. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик
	Подрядчик

	
Государственное бюджетное учреждение Ивановской области «Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д.Г. Бурылина» 

153012. г. Иваново, ул. Советская, д. 29
Тел./факс: (4932) 327-145
E-mail: burylinmuseum@yandex.ru
ОГРН: 1073702000030, ИНН: 3702513150, 
КПП: 370201001
Банковские реквизиты: 
л/счет 802Ц4341000
корр/сч (Единый казначейский счет (ЕКС)) 40102810745370000024
Казначейский (расчетный) счет  03224643240000003200
Наименование банка: ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород;  БИК 012202102


Директор

____________________  Орлов Д.Л. 
М.П.
	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИВАНОВОРЕСТАВРАЦИЯ»


Адрес места нахождения: 153043, г. Иваново, 
ул. Тельмана, д. 7
Почтовый адрес: 153025, г. Иваново, ул. Ермака, д. 3
Тел.: (4932) 938286
E-mail:  iv_rest@mail.ru
ОГРН: 1023700543954, ИНН: 3730003271, 
КПП: 370201001
Банковские реквизиты: 
БИК - 047003608
Наименование банка или ТОФК - ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8604 ПАО СБЕРБАНК
Корреспондентский счет банка или единый казначейский счет - 30101810300000000608
Расчетный счет - 40702810817000004026

Генеральный директор

____________________  Корнилов В.Я. 
М.П.







Приложение № 1 к Контракту
№ 24ок-э  от «__» ______ 2026 г.


СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п
	Наименование работ 

	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Объем работ
	Цена работ (руб.) 
	Сумма 
(руб.)

	




1
	Выполнение работ по текущему ремонту фасада и ограды,  кровли объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1918 г. 
с участием Фрунзе Михаила Васильевича проходили губернские съезды Советов», расположенного по адресу (местонахождение): Ивановская область, г. Иваново, 
ул. Батурина, д. 6/40
в том числе: 
- текущий ремонт фасада и ограды объекта
- текущий ремонт кровли объекта
	усл. ед.
	1

	




19 511 130,00



13 721 590,00
	5 789 540,00
	




19 511 130,00



13 721 590,00
5 789 540,00
























Приложение № 2 к Контракту
№ 24ок-э  от «__» ______ 2026 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
выполнение работ по текущему ремонту фасада и ограды,  кровли объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1918 г. с участием Фрунзе Михаила Васильевича проходили губернские съезды Советов», расположенного по адресу (местонахождение): Ивановская область, г. Иваново, ул. Батурина, д. 6/40

	№
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	Место выполнения работ
	Объект культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1918 г. с участием Фрунзе Михаила Васильевича проходили губернские съезды Советов», расположенного по адресу (местонахождение): Ивановская область, г. Иваново, ул. Батурина, д. 6/40

	2
	Срок выполнения работ
	Не позднее  30.11.2026 (включительно)

	3
	Цель выполнения работ
	Сохранение объекта культурного наследия.

	4
	Основные технико-экономические показатели объекта
	- Проектная документация (ремонт фасада и ограды);
- Проектная документация (ремонт кровли);

	5
	Требования к объему и видам работ 
	- Проектная документация (ремонт фасада и ограды);
- Локальный сметный расчет (смета) № ЛС-02-01;
- Локальный сметный расчет (смета) № ЛС-02-01;
- Ведомость объемов работ;
- Ведомость объемов работ;
- Объектная смета;
- Сводный сметный расчет;
- Проектная документация (ремонт кровли);
- Локальный сметный расчет № ЛС-02-01-01;
- Ведомость объемов работ;
- Сводный сметный расчет.

	6
	Требования к охране объекта культурного наследия 
	В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002  № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» до начала проведения работ Подрядчик должен в установленном порядке получить в Комитете Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
а также представить копию такого разрешения Заказчику. 

	7
	Общие требования к выполнению работ
	Подрядчик выполняет работы в условиях действующего учреждения (музея), без нарушения функционального назначения здания (объекта). 
При выполнении работ Подрядчик обязан: обеспечить беспрепятственный доступ  посетителей и работников учреждения (музея) в здание, а также не нарушать бесперебойную работу инженерных, коммунальных систем (сетей); содержать рабочую зону и прилегающие к ней участки свободными от производственных отходов и мусора, накапливаемых в результате выполненных работ, обеспечивая их своевременную уборку; соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.
Использование, а также отключение инженерных, коммунальных систем (сетей) или отдельных участков производится только по предварительному согласованию с Заказчиком и (или) эксплуатирующими организациями. 
При производстве работ Подрядчик обязан оформить необходимые разрешения (допуски) от организаций, эксплуатирующих инженерные сети, обеспечить сохранность существующих инженерных сетей, а в случае повреждения – Подрядчик восстанавливает их за свой счет. 
При выполнении работ подлежат обязательному освидетельствованию скрытые работы, по результатам которых составляется акт освидетельствования скрытых работ. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ.
Интенсивность проведения работ – не менее 8 часов (с 9-00 до 17-30) при 
5-ти дневной рабочей неделе.
Для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ Подрядчик назначает своего ответственного представителя на объекте (из числа инженерно-технического персонала подрядчика). 
При производстве работ Подрядчик ведет общий журнал производства работ, журнал технического надзора, журнал по технике безопасности.

	8
	Требования к безопасности  работ 
	В ходе выполнения работ Подрядчик обязан строго соблюдать меры пожарной безопасности и техники безопасности, включая (но, не ограничиваясь) требованиями, установленные: СП 70.13330.2012  Несущие и ограждающие конструкции,  СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве, СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства, иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами. 
Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.
Подрядчик обеспечивает своих рабочих специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными требованиями. 
Периодичность проведения инструктажей на рабочих местах и проверки знаний по безопасности труда соблюдаются по ГОСТ 12.0.004-90 и СНиП III-4-80.

	9
	Требования к материалам и оборудованию
	Подрядчик самостоятельно приобретает материалы, изделия и оборудование в полном объеме, осуществляет за свой счет приемку, разгрузку, складирование и охрану.
При выполнении ремонтных работ применяются  безопасные и сертифицированные строительные и отделочные материалы. 
Все применяемые при выполнении работ по настоящему Договору материалы должны быть новыми, ранее не использованными,  иметь соответствующие сертификаты качества, сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество в соответствии с действующим законодательством. 
Подрядчик обязуется предоставить Заказчику заверенные Подрядчиком копии договоров поставки, товарных накладных, товарно-транспортных накладных, оригиналы паспортов оборудования, сертификатов качества, сертификатов соответствия и иных документов на применяемые Подрядчиком материалы одновременно с передачей результатов соответствующих работ либо в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего запроса в зависимости от того, какой срок наступит ранее. 
Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов.
Складирование материалов должно осуществляться в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов и технических условий на материалы на специально согласованных площадях. 

	10
	Строительный контроль
	При производстве работ (приемке работ) Заказчик вправе привлечь к исполнению Контракта специализированную организацию (специалиста) в сфере строительного контроля.  Подрядчик обязан выполнять полученные в ходе выполнения работ указания специализированной организации (специалиста) в сфере строительного контроля.

	11
	Авторский надзор
	В ходе выполнения работ осуществляется научное руководство проведением этих работ и авторский надзор за их проведением в соответствии со ст. 45 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Подрядчик обязан обеспечить лицам, осуществляющем авторский надзор и научное руководство производством работ и Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственный допуск его представителей к любому конструктивному элементу, представлять по требованию отчеты о ходе выполнения работ, необходимую исполнительную документацию. 




