МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0133200001726000226
Идентификационный код закупки: 263370302539637030100100290004213243
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Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Вичугского муниципального округа Ивановской области (Отдел ЖКХ администрации Вичугского муниципального округа), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя главы администрации, начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Вичугского  муниципального округа Догадкина Антона Николаевича, действующего на основании Положения об Отделе жилищно- коммунального  хозяйства администрации Вичугского муниципального округа Ивановской области, с одной стороны, и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА МПФ", именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Пивсаева Геннадия Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании результатов открытого конкурса в электронной форме (Протокол от 16.03.2026 №0133200001726000226), заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
[bookmark: _Hlk220877728]1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту автомобильного моста через р. Сунжа, расположенного по адресу Ивановская область, Вичугский район, поселок Ново-Писцово, ул. Крупской  (далее – объект, работа), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. Работы, указанные в пункте 1.1. Контракта, выполняются в соответствии с условиями Контракта и приложениями к нему.
1.3. Место выполнения работ: автомобильная дорога и мост через реку Сунжа по адресу Ивановская область, Вичугский район, поселок Ново-Писцово, ул. Крупской.
1.4. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 28.11. 2026 за исключением периода нереста рыбы (с 15 апреля по 15 июня).
Этапы выполнения работ не устанавливаются.
Работы выполняются в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №3).
1.5. На момент заключения Контракта сроки окончания работ, определённые Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №3), являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком завершить работы ранее сроков, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.6. Все действия и взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в Общем журнале работ и в Предписаниях Заказчика. Указанные документы должны постоянно находиться на объекте.
1.7. Существенными условиями Контракта для сторон являются условия, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе: цена, сроки, качество работ и используемых при выполнении работ строительных материалов, оборудования, надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту в период действия Контракта.
1.8. Идентификатор государственного (муниципального) контракта- _______________________
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Контракта составляет 157 886 664,72 (сто пятьдесят семь миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 72 копейки с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке 22 процента – 28 471 365,77 (двадцать миллионов четыреста семьдесят одна тысяча триста шестьдесят пять) рублей 77 копеек.
Если Подрядчик является плательщиком НДС или освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС, уменьшение цены Контракта на сумму НДС при оплате работ не производится. Подрядчик, который в момент заключения Контракта не является плательщиком НДС или признавался освобожденным от исполнения обязанности плательщика НДС, не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Контракта на сумму НДС в связи с выявлением после заключения Контракта обстоятельств, служащих основанием для исполнения Подрядчиком НДС. В этом случае считается, что цены Контракта включает в себя сумму НДС.
2.2. Цена Контракта установлена в российских рублях, является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.4 настоящего Контракта.
2.3. В цену Контракта включены все расходы на используемые материалы, уплату пошлин, налогов (в том числе НДС) и сборов, установленных законодательством Российской Федерации, транспортные/ командировочные расходы, иные обязательные платежи, которые Подрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями настоящего Контракта.
2.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
[bookmark: _Hlk221185783]2.5. Условиями контракта предусмотрен аванс в размере 10% от цены Контракта – 15 788 666,47 (пятнадцать миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 47 коп. 
Авансовый платеж перечисляется на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 14 Контракта в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения контракта. 
2.6. Заказчик осуществляет финансирование и оплату работ по настоящему Контракту в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Заказчику главным распорядителем средств бюджета Вичугского муниципального округа Ивановской области на соответствующий финансовый год.
Принятие денежных обязательств в рамках настоящего Контракта, подлежащих исполнению, осуществляется за счет средств бюджета Ивановской области на 2026 год.
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2.7. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком по факту выполнения работ в течение 10 (Десяти) рабочих дней после формирования и подписания сторонами документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок (далее – документ о приемке), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в безналичной форме. Промежуточная оплата предусмотрена.
2.8. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения работ, повлекших за собой несоответствие нормативным требованиям транспортно-эксплуатационного состояния объекта, либо выполнения работ с изменениями проектной документации, не согласованными с Заказчиком, Заказчик исключает из оплаты стоимость указанных работ.
2.9. В случае неисполнения Предписаний Заказчика, или отсутствия письменного отчета об их исполнении, оплата выполненных работ не производится до момента устранения выявленных недостатков.
2.10. Расчёты между Заказчиком и Подрядчиком за непредвиденные работы и затраты (при их наличии) производятся по факту понесенных затрат Подрядчика при представлении им документов, обосновывающих и расшифровывающих размер указанных затрат, не превышая сумму, определенную на эти цели в Смете контракта (Приложение №1).
2.11. Сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком при расчетах за выполненные и принятые объемы работ путем вычетов пропорциональных сумм из сумм платежа, причитающегося Подрядчику
В случае непогашения Подрядчиком выданного аванса (части аванса) путем выполнения работ в срок, установленный для его погашения условиями Контракта, в течение 3 (трех) рабочих дней после истечения указанного срока, у Подрядчика возникает денежное обязательство по возврату аванса путем перечисления Заказчику денежных средств в сумме непогашенного аванса (части аванса). При этом направление Подрядчику требования о возврате денежных средств не требуется.
2.12.  Возврат аванса осуществляется в 10-дневный срок с момента возникновения денежного обязательства по возврату. В случае наступления в указанный срок обстоятельств влекущих погашение выданного аванса путем выполнения работ, зачет выданного аванса производится в полном объеме выполненных работ.
2.13.   В случае просрочки исполнения Подрядчиком денежного обязательства по возврату денежных средств в сумме непогашенного аванса Заказчик взыскивает неустойку в форме пеней в соответствии с пунктом 7.3. Контракта.   В случае невозврата непогашенной части аванса Заказчик вправе взыскать непогашенную часть аванса за счет обеспечения исполнения Контракта.
2.14. Сумма очередного платежа, причитающегося Подрядчику, определяется, как сумма произведений принятых Заказчиком объемов работ на соответствующие расценки, установленные Графиком оплаты выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту, являющегося его неотъемлемой частью), с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к Контракту, являющегося его неотъемлемой частью), за вычетом суммы удерживаемого аванса в соответствии с условиями настоящего Контракта.
2.15. В случае расторжения Контракта Заказчиком в одностороннем порядке Подрядчик обязан возвратить Заказчику неиспользованный аванс – в течение 7 (семи) календарных дней с даты расторжения Контракта в ЕИС.В случае несвоевременного возвращения суммы неотработанного аванса на указанную сумму начисляются проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.16. Объём материалов, конструкций, изделий, полученных от разборки существующих конструкций, и пригодных для повторного применения, определяется и передается Заказчику  на основании акта, подписанного Заказчиком и Подрядчиком.
2.17. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
2.18. Сумма неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе, может быть удержана из суммы, подлежащей оплате Подрядчику указанной в п.2.1.
Реквизиты счета Заказчика для поступления неустоек (штрафов, пеней):
Управление финансов администрации Вичугского муниципального округа Ивановской области 
л/сч 04333ИJ8Q70
ОКЦ №1 Волго-Вятского ГУ Банка России//УФК по Ивановской области, г Иваново
БИК 042202102
счет ЕКС: 40102810845370000102
р/сч. (казначейский счет) 03100643000000013300
КБК 913 1 16 07010 14 0000 140 
2.19. Обязанности Заказчика в части оплаты по настоящему Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств со счета Заказчика.
2.20. После проведения расчетов по Контракту стороны проводят сверку взаиморасчетов с подписанием Акта сверки расчетов.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
3.1. Со дня заключения Контракта осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по Контракту, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Заказчика.
3.2. Для осуществления строительного контроля за выполнением работ, контроля за качеством и объемом выполненных работ, проверки используемых материалов и оборудования условиям Контракта, проектной и нормативной документации, и приемки выполненных работ назначить своего представителя (представителей).
3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения Контракта, передать Подрядчику по акту приема-передачи Проектную документацию (Приложение №6), а в случае получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий:
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи, устранить замечания, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно передать Подрядчику по акту приема-передачи  Проектную документацию;
- согласовать с Подрядчиком новый срок передачи проектной документации (в случае, если в установленный Контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи);
- направить Подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи проектной документации, с указанием причин отказа Заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи.
3.4. Осуществлять строительный контроль за качеством и технологией производства работ, производить промежуточную приемку выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ по Контракту в соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки выполненных работ, так и в течение гарантийных сроков.
3.5. Заказчик, в целях осуществления контроля за выполнением работ вправе заключать договоры (контракты) на услуги по строительному контролю за капитальным ремонтом со специализированными организациями (далее – Стройконтроль), о чем уведомляет Подрядчика.
3.6. Заказчик, представители Заказчика, Стройконтроль имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода работ, а также производить отбор проб дорожно-строительных материалов.
3.7. При обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта и приложений к нему представители Заказчика имеют право производить соответствующие записи в Общем журнале работ по объекту и выдавать Подрядчику Предписания:
а) об устранении выявленных нарушений по составу и качеству выполняемых работ;
б) об устранении нарушений правил производства работ в случае применения недоброкачественных материалов или несоблюдения технологии производства работ, установленной в соответствии с нормативными документами, если такие нарушения влекут за собой потерю несущей способности дорожной конструкции и снижают качество и эксплуатационную надежность объекта;
в) в случае, если при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность производства работ и находящихся вблизи его объектов.
3.8. В сроки и порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.
3.9. Предписания об устранении нарушений, выданные Заказчиком, обязательны для исполнения Подрядчиком в установленный срок. Предписания об устранении выявленных нарушений могут вручаться представителю Подрядчика как лично, так и посредством факсимильной, электронной, почтовой связи.
В случае невыполнения Подрядчиком этих указаний Заказчик вправе приостановить производство работ Подрядчиком до полного выполнения Предписаний. Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по настоящему Контракту.
3.10. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены Контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по Контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении Контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий Контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен Контрактом.
3.11. Проводить освидетельствование и оценку скрытых работ и конструктивных элементов, скрываемых при проведении последующих работ.
3.12. Оплачивать результаты выполненных по Контракту работ в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.
3.13. Заказчик вправе при необходимости вносить изменения в Проектную документацию в соответствии с Градостроительным кодексом в установленном порядке.
В случае потребности в производстве дополнительного объёма работ, технологически необходимом для достижения целей Контракта, Заказчик вправе вносить изменения в Ведомость объемов работ (Приложение №2) в соответствии с Градостроительным кодексом в установленном порядке.
3.14. При осуществлении контроля за технологией производства и качеством работ Заказчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.15. В случае выявления недостатков/дефектов на объекте, возникших в течение гарантийного срока, Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней направить Подрядчику письменное извещение о необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка объекта для фиксирования выявленных дефектов в акте осмотра и определения сроков их устранения.
3.16. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
3.17. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных Подрядчику, но не списанных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
3.18. Сроки, порядок, документальное оформление сдачи и приемки выполненных работ (этапов) устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
3.19. В случаях, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе проводить экспертизу результатов работ самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ).
3.20. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям Контракта.
3.21. Заказчик вправе требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА ПОДРЯДЧИКА
4.1 Для реализации настоящего Контракта Подрядчик обязуется принять на себя обязательства выполнить предусмотренные Контрактом работы.
4.1.1. Выполнить все работы в объемах в соответствии со Сметой контракта (Приложение №1), Ведомостью объемов работ (Приложение №2), и в сроки, установленные Контрактом и предусмотренные Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №3), и сдать объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Проектной документации, условиям настоящего Контракта и приложений к нему.
При выполнении работ Подрядчик вправе применять рационализаторские решения, наилучшим образом способствующие выполнению работ.
Обеспечить выполнение работ в соответствии с Проектной документацией, нормативным требованиям, условиям настоящего Контракта и приложений к нему и сдать объект Заказчику в состоянии, обеспечивающим его нормальную эксплуатацию.
В течение 3 (трех) дней с момента заключения Контракта представить Заказчику:
•	копию приказа о назначении ответственных лиц за производство работ;
•	копию приказа о назначении представителя для приемки работ по Объекту;
•	копию доверенности на ответственных лиц, имеющих право подписи документов от лица Подрядчика, относящихся к деятельности в рамках настоящего Контракта (исполнительная документация, акты скрытых работ, акты участия в комиссиях совместно с Заказчиком, акты о нарушении контрактных обязательств, иные документы, связанные с выполнением работ по Контракту).
В течение 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего Контракта разработать в соответствии с Проектной документацией и предоставить Заказчику на утверждение Проект производства работ (далее – ППР), включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения выполнения их с надлежащим качеством, и декларации соответствия на используемые материалы (товары).
При наличии у Заказчика замечаний Подрядчик вносит в указанный ППР изменения в установленный срок и приступает к работам после их утверждения Заказчиком.
В случаях, если Подрядчик считает необходимым внести изменения в Проектную документацию, он направляет Заказчику Уведомление о таких изменениях, предварительно согласованные с Проектировщиком.
Рассмотрение предлагаемых изменений осуществляется на Техническом совете Заказчика с привлечением Подрядчика, Проектировщика и, при необходимости, специалистов надзорных органов и иных организаций. Решение о согласовании изменений или вынесение мотивированного отказа принимается Заказчиком в течение 10 дней.
Подрядчик вправе выполнять работы по Проектной документации, которая изменяется по его инициативе только после получения согласования таких изменений Заказчиком.
В случае если предлагаемые изменения затрагивают несколько видов работ, или могут впоследствии привести к возникновению значительного увеличения объема работ или изменению транспортно-эксплуатационного состояния объекта и его потребительских свойств, либо изменение технических решений, которые могут повлиять на качество и безопасность объекта, то все необходимые согласования и получение экспертного заключения проводит Подрядчик за свой счёт.
4.1.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения от Заказчика проекта акта приема-передачи Проектной документации, подписать указанный проект акта приема-передачи либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.
Подрядчик осуществляет поддержание принятого в производство работ участка автомобильной дороги (отдельных конструктивных элементов) в транспортно-эксплуатационном состоянии, допустимом по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, с учетом разграничения зон ответственности, сохранности имущества автомобильной дороги, и несет ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий, в том числе произошедших по неудовлетворительным дорожным условиям в период производства работ. При выполнении работ по объекту Подрядчик принимает на себя обязательства по содержанию участка автомобильной дороги за свой счет с момента подписания контракта до момента окончания выполнения работ и подписания акта приемки объекта. Если производство работ на объекте ведется в течение длительного времени с технологическими перерывами (в том числе на зимний период), по решению Заказчика возможна передача участка автомобильной дороги (отдельных конструктивных элементов) эксплуатирующей организации на время технологических перерывов с подписанием акта приёма-передачи.
4.1.3. Восстановить и закрепить репера, оси трассы и сооружений, создать геодезическую разбивочную основу до начала производства работ на объекте, выполнить разбивку частей сооружения в соответствии с Проектной документацией.
4.1.4. Обеспечить выполнение всех работ на объекте в соответствии с Проектной документацией, проектом производства работ, нормативно-техническими документами, указанными в Перечне нормативно-технических документов, иными нормативно-правовыми актами, условиями настоящего Контракта и других приложений к нему. В случае выявления разночтений требований, в том числе в нормативной документации, обратиться к Заказчику для разъяснений.
4.1.5. Получить разрешение (лицензию, свидетельство о допуске, специальное разрешение) до начала выполнения работ, если в ходе исполнения Контракта потребуется получение специального разрешения (лицензии, свидетельства о допуске) на выполнение отдельных видов работ, в том числе специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, опасных грузов, или привлечь субподрядную организацию, имеющую требуемые документы, если законодательством или Контрактом не установлен запрет на такое привлечение.
4.1.6. Обеспечить в ходе работ выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также гигиенических требований в соответствии с Проектной документацией, Перечнем нормативно-технической документации (Приложение №4), обязательных при выполнении дорожных работ и нормами действующего законодательства.
Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта.
4.1.7. В течение 10 (десяти) дней до даты начала производства работ на объекте установить дорожные знаки и разметку, ограждение мест производства работ, временное освещение (при необходимости), изготовить и установить за свой счет в начале и конце участка производства работ информационные щиты в соответствии с нормативно-техническими документами. Макет информационного щита (паспорт объекта) должен быть согласован с Заказчиком.
4.1.8. Поставить на объект материалы, оборудование и имущество, необходимые в соответствии с Проектной документацией для исполнения Контракта.
4.1.9. В случае складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, строительного мусора, древесины, других материалов и конструкций за границами постоянного или временного отвода, установленного Проектной документацией, осуществить аренду земель и рекультивацию занятого участка за свой счёт.
4.1.10. Обеспечить при необходимости сохранность вырубаемой на объекте древесины и направление Заказчику информации об объёмах и породном составе вырубаемой древесины не позднее 15 (пятнадцати) дней до завершения вырубки в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 №604.
4.1.11. Обеспечить и содержать за свой счет охрану объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для выполнения работ на объекте, ограждения мест производства работ с момента начала выполнения работ и до подписания акта приёмки Объекта.
4.1.12. По согласованию с Заказчиком, в счёт стоимости, предусмотренной п.2.1 настоящего Контракта, осуществить на территории объекта возведение временных зданий и сооружений, необходимых для хранения строительных материалов и выполнения работ по Контракту, в том числе осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объекте.
По окончании возведения временных зданий и сооружений представить Заказчику Акт о сдаче в эксплуатацию временного сооружения.
4.1.13. Осуществить собственными силами ликвидацию (демонтаж) временных зданий и сооружений. Затраты по разборке временных зданий и сооружений оплачиваются Заказчиком после ликвидации (демонтажа) в счет стоимости, предусмотренной п.2.1 настоящего Контракта. Подрядчик представляет в адрес Заказчика подписанный Акт о разборке временных сооружений в течение 10 (десяти) дней после разборки временных зданий и сооружений (при наличии).
4.1.14. Осуществлять работы по переносу и переустройству попадающих в зону капитального ремонта инженерных коммуникаций и строений в соответствии с Проектной документацией.
4.1.15. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- обстоятельств, угрожающих безопасности дорожного движения, сохранности или прочности объекта, либо создающих невозможность выполнения работ в соответствии с Проектной документацией или завершения работ в установленный срок;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.
4.1.16. Устранять все замечания и исполнять в установленный срок предписания Заказчика, выданные в порядке, предусмотренном условиями настоящего Контракта.
Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, нарушения, выявленные таким органом.
Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных Контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.1.17. Вести с момента начала работ на объекте и до их завершения, оформленные и заверенные печатью Заказчика Общий и специальные журналы производства работ, обеспечить их нахождение на объекте. Осуществлять входной, операционный контроль качества применяемых дорожно-строительных материалов и конструкций, в письменном виде отчитываясь о результатах перед Заказчиком испытаний при приемке выполненных работ.
4.1.18. Оформлять исполнительную документацию в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.
Вести исполнительную производственно-техническую документацию, оформленную в соответствии с ГОСТ 32755-2014, ГОСТ 32756-2014, которую необходимо предоставить представителю Заказчика при приёмке и контроле качества работ.
Оформлять исполнительную производственно-техническую документацию в соответствии с ГОСТ 32755-2014, ГОСТ 32756-2014, приказ от 02.12.2022 №1026/пр, которую необходимо предоставлять представителю Заказчика при приемке и контроле качества работ.
Осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых работ, о результатах отчитываться перед Заказчиком при приемке выполненных работ.
4.1.19. Не менее чем за 10 (десять) дней до начала производства работ представить Заказчику на согласование составы (рецепты) бетонных и других смесей на соответствие требованиям нормативных документов планируемых к использованию материалов, а также сертификаты качества, паспорта и декларации о соответствии (санитарно-эпидемиологические заключения) на планируемые к использованию материалы.
4.1.20. В случае замены материалов, входящих в составы на приготовление смесей, не менее чем за 5 (дней) дня до начала выпуска и укладки этих смесей предоставить Заказчику откорректированные составы смесей, а также сертификаты качества, паспорта и декларации о соответствии (санитарно-эпидемиологические заключения) на материалы, планируемые к замене.
4.1.21. Обеспечить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе производства работ, при приёмке работ и (или) в течение гарантийного срока.
Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.
4.1.22. После получения извещения Заказчика о выявленных на гарантийном участке дефектах направить в установленный в извещении Заказчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты. При отсутствии представителя Подрядчика, извещенного надлежащим образом, акт, составленный в одностороннем порядке, является подтверждающим наличия на объекте выявленных дефектов.
По соглашению сторон, указанное правило о юридической силе составленных в одностороннем порядке актов, фиксирующих выявленные дефекты, имеет силу соглашения сторон о признании сторонами обстоятельств в порядке части 2 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
4.1.23. До начала производства работ на объекте согласовать с Заказчиком проект производства работ, согласовать с Заказчиком и утвердить проект организации дорожного движения и ограждения мест производства работ, обеспечить её соблюдение в ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту и согласовать с Управлением Госавтоинспекции УМВД России по Ивановской области (далее – Госавтоинспекция). Разработку проекта организации дорожного движения выполнить в соответствии с ГОСТ Р 58350-2019.
4.1.24. Обеспечить сохранность геодезической разбивочной основы, в том числе реперов, осей, углов поворота, закрепления пикетов, сооружений до приемки объекта в эксплуатацию.
Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.
4.1.25. Обеспечивать сохранность объекта, указанного в п.1.1 Контракта, с даты заключения настоящего Контракта до подписания Акта приемки объекта.
В случае если в указанный срок объекту или его части будет причинен ущерб, или обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.
4.1.26. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, которые могут привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности ремонтных (строительных) работ в соответствии с Перечнем нормативно-технической документации (Приложение №4).
В случаях, если у Подрядчика возникла необходимым корректировки объема работ, он направляет Заказчику уведомление о таких изменениях. Рассмотрение предлагаемых изменений осуществляется на Техническом совещании Заказчика с привлечением Подрядчика, при необходимости специалистов надзорных органов и иных организаций.
Подрядчик вправе выполнять работы, которые изменяются по его инициативе только после получения согласования таких изменений Заказчиком.
4.1.27. Компенсировать третьим лицам убытки, включая судебные издержки, причинённые третьим лицам и возникшие вследствие выполнения Подрядчиком работ по настоящему Контракту или вследствие нарушения имущественных или иных прав, в том числе охраняющих интеллектуальную собственность.
4.1.28. В течение 2 (двух) рабочих дней от даты получения запроса Заказчика предоставлять информацию об объекте, разъяснения, в том числе на электронных носителях.
4.1.29. Обеспечить выполнение Предписаний Заказчика, иных контролирующих/ надзорных органов об устранении выявленных нарушений/замечаний по составу и качеству работ на объекте, в установленный Заказчиком срок.
О получении предписаний подразделений Госавтоинспекции и иных контролирующих /надзорных органов Подрядчик в трехдневный срок обязан проинформировать Заказчика и согласовать выполнение работ.
4.1.30. Обеспечить нахождение на объекте проекта производства работ, Общего журнала работ, специальных журналов работ, Проектной документации.
4.1.31. Обеспечить прибытие представителя Подрядчика для участия в проверке и приёмке работ на Объекте.
4.1.32. По окончании выполнения работ в течение 3 (трех) дней с даты окончания всех работ передать Заказчику исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах, кроме того, и в электронном виде на флеш-накопителе. Срок предоставления исполнительной документации, необходимой для сдачи объекта может быть изменен по согласованию с Заказчиком.
4.1.33. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на объекте в специальной одежде определенного образца («сигнальной» одежде, способствующей безопасности дорожных рабочих, как в светлое, так и в темное время суток) с указанием наименования Подрядчика.
4.1.34. Уведомлять Заказчика о любых внештатных ситуациях и происшествиях на объекте и/или в связи с исполнением настоящего Контракта, включая, но не ограничиваясь:
- об авариях и несчастных случаях – в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством, отраслевыми нормами и руководящими документами Заказчика;
- об иных внештатных ситуациях – в порядке и в сроки, предусмотренные пунктами 4.1.36, 4.1.37 настоящего Контракта.
4.1.35. В течение 15 минут с момента наступления внештатной ситуации предоставить устное донесение дежурному сотруднику (диспетчеру) Заказчика:
- в случае если дежурный сотрудник (диспетчер) Заказчика не доступен для телефонной связи, Подрядчик обязан предоставить устное донесение руководству Заказчика.
4.1.36. В течение 60 минут с момента наступления внештатной ситуации предоставить письменное донесение дежурному сотруднику (диспетчеру) Заказчика. К письменному донесению по возможности следует приложить фотоматериалы, позволяющие более полно оценить характер и последствия возникшей внештатной ситуации. Передача фотоматериалов должна осуществляться преимущественно посредством электронной почты. При отсутствии возможности передачи электронной почтой допускается передача фотоматериалов MMS-сообщением или факсимильной связью:
- при невозможности предоставить письменное донесение дежурному сотруднику (диспетчеру) Заказчика, Подрядчик обязан предоставить письменное донесение руководству Заказчика.
Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте капитального ремонта, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, о несчастных случаях на объекте повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
4.1.37. В случае возникновения по вине Подрядчика перерывов в движении на участке работ незамедлительно сообщить о таких ситуациях Заказчику, организовать работу по предупреждению и ликвидации ограничений, а также производить указанные работы в кратчайшие сроки (в течение 3-х часов с момента возникновения перерывов в движении) за свой счёт без последующей компенсации Заказчиком понесённых затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких работ собственными силами Подрядчик незамедлительно сообщает о таких ситуациях Заказчику и в дальнейшем компенсирует Заказчику или привлеченной Заказчиком организации стоимость проведенных работ, а также возмещает ущерб третьим лицам, нанесенный в результате ограничения или перерыва движения.
4.1.38. В соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления, в том числе выступать собственником и образователем отходов, образующихся при работе на объекте, а также осуществлять все расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, нести все риски, связанные с деятельностью по образованию отходов, разрабатывать проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), согласовывать его в Росприроднадзоре и получать лимиты на образование отходов от своего имени. При сдаче Заказчику выполненных работ предоставить подтверждающие документы о произведенных затратах по обращению с отходами производства и потребления.
4.1.39. Организовать строительный контроль в порядке, предусмотренном действующими нормативно-техническими документами.
4.1.40. При расторжении Контракта до завершения работ передать Заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, а также другие документы, полученные (составленные) Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, в течение 10 дней со дня получения от Заказчика направленного в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, требования о передаче указанных документов Заказчику.
4.1.41. Обеспечить нанесение шумовых полос в месте производства работ в соответствии с ГОСТ 33025-2014 в пределах цены контракта до начала выполнения работ на объекте.
4.1.42. Уведомлять Заказчика о необходимости проведения скрытых работ, выполнять скрытые работы только после согласования с Заказчиком.
4.2. Подрядчик вправе:
4.2.1. Запрашивать у Заказчика необходимые документацию, информацию, разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках Контракта.
4.2.2. Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по Контракту.
4.2.3. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
4.2.4. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями Контракта.
4.2.5. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных работ, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
4.2.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
4.2.7. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
4.3. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
4.4. Подрядчик, не являющейся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме 25 процентов от цены контракта.
4.4.1. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком СМП представить Заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика СМП к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком СМП, заверенную Подрядчиком.
4.4.2. В случае замены субподрядчика СМП на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика СМП представлять Заказчику документы, указанные в пункте 4.4.1 настоящего Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком СМП.
4.4.3. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком СМП представлять Заказчику следующие документы:
а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком СМП;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику СМП, – в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком СМП, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком СМП).
4.4.4. Оплачивать поставленные субподрядчиком СМП товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком СМП, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
4.4.5. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контрактов субподрядчиков СМП, в том числе:
а) за представление документов, указанных в пункте 4.4.1 – 4.4.3 настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
б) за непривлечение субподрядчиков СМП в объеме, установленном в Контракте.
4.4.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком СМП обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, Подрядчик имеет право осуществлять замену субподрядчика СМП, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика СМП.
4.5. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней предоставлять Заказчику информацию о всех привлеченных соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с подрядчиком, цена которого или общая цена которых при выполнении работ по ремонту моста составляет более чем 10 процентов цены контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 №775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию» в случае если размеры начальной (максимальной) цены контракта превышает 100 млн. рублей.
4.6. Подрядчик подтверждает, что:
- не ограничиваясь требованиями документации Заказчика, именно Подрядчик несет полную ответственность за выполнение работ по Контракту в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.
- Подрядчик изучил все материалы Контракта и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, цену и качество работ. Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб работам по Контракту.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Заказчик назначает своего представителя (представителей) для осуществления строительного контроля за выполнением работ, контроля за качеством и объемом выполненных работ, проверки используемых материалов и оборудования условиям Контракта и нормативной документации, и приемки выполненных работ.
Приемка выполненных работ, в том числе отдельных этапов работ, осуществляется на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями Контракта.
По решению Заказчика для приемки работ, выполненных в соответствии с Контрактом, может создаваться приемочная комиссия.
Работы по контракту выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, Контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.
5.2. Заказчиком в ходе исполнения настоящего Контракта проводится строительный контроль выполняемых Подрядчиком работ, освидетельствование скрытых работ и приемка выполненных работ.
5.3. Приемке и контролю подлежат все произведенные в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение №2) и Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №3), работы, являющиеся предметом оплаты по настоящему Контракту.
5.4. Под приемкой работ понимается подтверждение Заказчиком факта выполнения Подрядчиком комплекса работ с качеством, соответствующим требованиям, установленным настоящим Контрактом.
5.5. Приемка выполненных работ осуществляется в следующем порядке:
5.5.1. Подрядчик в течение 3(трех) рабочих дней после истечения срока выполнения работ формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Передача Заказчику комплекта отчётной документации осуществляется сопроводительными документами Подрядчика.
5.5.2. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) документа о приемке.
Документ о приемке считается подписанным с момента подписания его Заказчиком и Подрядчиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика, в единой информационной системе в сфере закупок.
5.5.3. В случае выявления недостатков/дефектов выполненных работ, Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней должен быть сформирован в электронной форме в ЕИС мотивированный отказ от приемки с указанием сроков устранения недостатков работ и подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.
В ходе осуществления процедуры приемки стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществления действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 1 (одного) рабочего дня.
5.5.4. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке выполненных работ в следующих случаях:
– не представлен комплект отчётной документации в полном объеме либо оформлены ненадлежащим образом;
- исполнительная документация оформлена ненадлежащим образом или отсутствует фотоотчет на скрытые работы, материалы фотофиксации процесса выполнения работ;
– качество выполненных работ не соответствует требованиям, установленным законодательством для данного вида работ;
- объем, стоимость или качество работ не подтверждается исполнительной и производственно-технической документацией;
- не устранения выданных Предписаний Заказчика/надзорных органов или отсутствие фотоотчета об их исполнении.
5.5.5. В случае не устранения указанных замечаний, выполненные работы оплате не подлежат.
5.6. Приемка скрытых работ осуществляется в следующем порядке:
5.6.1. Подрядчик в письменном виде (или телефонограммой, посредством факсимильной связи, с последующим письменным подтверждением) не менее чем за один рабочий день уведомляет представителя Заказчика о необходимости освидетельствования скрытых работ и передает ему исполнительную документацию с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам (с приложением фотоотчета об их выполнении).
5.6.2. Работы, подлежащие закрытию, в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №3), должны приниматься представителем Заказчика или привлечённой им организации.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих Актов приемки скрытых работ (ответственных конструкций).
5.6.3. Освидетельствованию подлежат скрытые работы, приемка которых в более поздний период невозможна по техническим причинам.
Скрытые работы освидетельствуются в установленном порядке представителями Заказчика и/или привлеченной им организации.
5.6.4. В случае если представителем Заказчика внесены в Общий журнал работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика.
5.6.5. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителем Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку (освидетельствование) представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее за свой счет.
5.7. В случае выявления недостатков/дефектов в выполненных работах Заказчик выдает Подрядчику предписание с указанием недостатков и сроков их устранения.
5.8. Выявленные недостатки Подрядчик устраняет за свой счет в установленный Заказчиком срок.
5.9. Все используемые для выполнения работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих деклараций, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику при приемке работ (в случае необходимости). 
5.10. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении настоящего Контракта, Заказчик вправе удержать с Подрядчика понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений.
5.11. За 10 дней до сдачи-приемки окончательных объемов работ по Объекту Подрядчик передает Заказчику 3 экземпляра исполнительной документации, в том числе 1 экземпляр на электронном носителе, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным видам работ.
5.12. До приемки объекта Заказчик имеет право создавать рабочую комиссию по определению готовности объекта к предъявлению приемочной комиссии. В рабочую комиссию при необходимости могут быть включены общественные представители.
5.13. До сдачи выполненных работ Заказчику Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения результата работ.
Риск гибели или повреждения документов, материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, несет Подрядчик.
5.14. При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ технологиям, принятым при разработке сметных нормативов, а также не выделяется стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ Сметы контракта (Приложение №1), прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций) и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат Подрядчика. Также при приемке выполненных работ не требуется обоснование размера понесенных Подрядчиком расходов на выполнение указанных работ и затрат, учтенных и не подлежащих выделению в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ Сметы контракта (Приложение №1).
5.15. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к Контракту принимает досрочно выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями Контракта.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
6.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество используемых материалов, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими декларациями, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими качество.
6.2. Гарантия качества результата работ, предусмотренного Контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.
6.3. Гарантийный срок устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.06.2023 №1066. Течение гарантийных сроков начинается с даты подписания Заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок, а в случае досрочного расторжения контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.
6.4. Гарантийный паспорт (Приложение №5) подписывается Подрядчиком. Оформление Гарантийного паспорта должно соответствовать требованиям ГОСТ 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ».
В случае выполнения части работ субподрядными организациями Гарантийный паспорт также подписывается и скрепляется печатью указанными должностными лицами в соответствии с выполненными работами.
В случае ликвидации Подрядчика ответственность по гарантийным обязательствам несут субподрядные организации согласно выполненным работам.
6.5. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
6.6. Если в течение гарантийного срока, установленного Контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Контрактом.
В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик вправе в срок, установленный Контрактом для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном Контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами Контракта надлежащим образом.
Если иной срок не будет согласован сторонами Контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный Контрактом или иной согласованный сторонами Контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.
Гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.
6.7. При отказе представителя Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков/дефектов или неявке Представителя Подрядчика, Заказчик составляет односторонний акт на основе результатов осмотра, проведённого с использованием контрольно-измерительного оборудования, либо на основе квалифицированной экспертизы, все расходы по которой при установлении вины Подрядчика, последний компенсирует Заказчику в полном объеме.
[bookmark: _Hlk157088398]6.8. Обеспечение гарантийных обязательств: 
6.8.1. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 3 % начальной (максимальной) цены контракта – 4 736 599,94 (четыре миллиона семьсот тридцать шесть тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 94 копейки.
6.8.2. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. 
6.8.3. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 закона о контрактной системе. 
6.8.4. Независимая гарантия должна соответствовать дополнительным требованиям к независимой гарантии, установленным Правительством Российской Федерации.[footnoteRef:1] В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования. [1:  Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (вместе с «Дополнительными требованиями к независимой гарантии, используемой для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Правилами ведения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок реестра независимых гарантий», «Правилами формирования и ведения закрытого реестра независимых гарантий»).] 

6.8.5. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
6.8.6. Обеспечение гарантийных обязательств по настоящему Контракту предоставляется Подрядчиком после завершения выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом[footnoteRef:2] не позднее 3 (трех) рабочих дней, до подписания Заказчиком итоговых документов о приемке выполненных работ, документы, подтверждающие предоставление указанного обеспечения направляются Заказчику вместе с итоговыми документами о приемке.   [2:  В случае расторжения контракта по соглашению сторон или в одностороннем порядке перед итоговой приемкой выполненных работ, в течении 3 рабочих дней с момента завершения работ.] 

6.8.7. В случае, если Подрядчик предоставляет обеспечение гарантийных обязательств путем внесения денежных средств, то Заказчик обязан вернуть денежные средства Подрядчику за вычетом произведенных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом удержаний (при наличии таковых) в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств.
6.8.8. Реквизиты для перечисления гарантийных обязательств:
л/сч 05333ИJ8Q70
ОКЦ №1 Волго-Вятского ГУ Банка России//УФК по Ивановской области, г Иваново
БИК 042202102
счет ЕКС:40102810845370000102
р/с (казначейский счет) 03232643245010003300


7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
7.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.
7.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта.
7.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 10 млрд. рублей.
7.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
7.3.5. В случае неисполнения Подрядчиком условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций устанавливается штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.
7.3.6. В случае непредставления Заказчику Подрядчиком в срок, предусмотренный пунктом 4.6 настоящего Контракта, информации обо всех привлеченных соисполнителях, субподрядчиках, заключивших с Подрядчиком договор или договоры, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены Контракта (при наличии такого обязательства), Подрядчик уплачивает пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком, в соответствии с частью 24 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
7.4. В случае заключения Контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
7.5. Штраф взыскивается Заказчиком в том числе в следующих случаях:
7.5.1. при установлении Заказчиком факта нарушений по качеству работ, выполняемых Подрядчиком на объекте и подтвержденных соответствующими документами (двусторонним актом Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях или односторонним актом Заказчика в случае отказа/уклонения Подрядчика в течение 5 (пяти) дней с даты получения соответствующего требования от его подписания, или Предписания Заказчика или контрольно-надзорного органа в сфере строительства). Штраф по указанному основанию взимается за каждый выявленный факт некачественного производства работ на объекте;
7.5.2. за нарушение сроков выполнения Предписаний, выданных Заказчиком в соответствии с пунктами 3.8, 4.1.16, 4.1.32 настоящего Контракта;
7.5.3. в случае неприбытия уполномоченного представителя Подрядчика для участия в составлении акта о выявленных недостатках работ в срок, установленный Заказчиком;
7.5.4. в случае закрытия скрытых работ без подтверждения Заказчиком, в порядке, определенном пунктом 5.6 Контракта;
7.5.5. при неисполнении или ненадлежащем исполнении пунктов 4.1.1, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.15, 4.1.17, 4.1.26 Контракта;
7.5.6. в случае, если Заказчик или его должностные лица будут привлечены к административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком работ по настоящему Контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических и иных документов), требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего Контракта.
7.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.7. Установленные пунктами 7.3 – 7.5 настоящего Контракта неустойки (пени, штрафы), Подрядчик оплачивает в добровольном порядке путем перечисления взыскиваемых сумм в доход бюджета Вичугского муниципального округа в течение 10 (десяти) дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования (претензии).
В течение 2 (двух) рабочих дней с момента уплаты неустойки Подрядчик обязан направить копию платежного поручения в адрес Заказчика.
7.8. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту Заказчик вправе:
7.8.1. Удовлетворить требования за счет обеспечения исполнения Контракта, представленного Подрядчиком при его заключении и списать в пользу соответствующего бюджета денежные средства, которые внесены в качестве обеспечения исполнения Контракта в сумме, соответствующей размеру неустойки (пеней, штрафов). Списание денежных средств происходит в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления Подрядчику уведомления, в котором Заказчик обязан обосновать размер денежных средств, подлежащих списанию.
7.8.2. Удержать сумму неустойки (пени, штрафа) в соответствии с условиями настоящего Контракта из сумм, подлежащих оплате Подрядчику за выполненные работы в рамках настоящего Контракта. В указанном случае оплата по Контракту осуществляется на основании документа о приемке, Требования об оплате неустойки, в котором указываются:
- сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта;
- размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию;
- основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени);
- итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.
Сумма неустойки (штрафа, пеней), удержанная с Подрядчика будет перечислена Заказчиком в установленном порядке в доход бюджета Вичугского муниципального округа на основании платежного документа.
7.9. Подрядчик несет ответственность перед физическими и юридическими лицами, в том числе Госавтоинспекцией и страховыми компаниями, в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий настоящего Контракта, необеспечения установленного уровня содержания автомобильной дороги и искусственных сооружений на ней; за необеспечение безопасности движения на объекте при выполнении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, включая установку и содержание дорожных знаков, ограждений, разметку в соответствии с правилами по организации движения в местах производства работ; за соблюдение техники безопасности, норм экологической, противопожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов.
7.10. Если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Подрядчику работ по настоящему Контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических и иных документов), требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего Контракта, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.
Убытки, понесенные Заказчиком перед третьими лицами в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Контракта Подрядчиком, возмещаются Подрядчиком Заказчику в полном объеме.
7.11. Подрядчик несет полную материальную ответственность по искам обязательного и добровольного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и другим искам третьих лиц; по всем претензиям, искам и всякого рода расходам, связанным с увечьем или несчастными случаями со смертельным исходом в процессе выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчиком в отношении своего персонала либо третьих лиц, за исключением случаев, когда это произошло по вине Заказчика.
7.12. При производстве работ Подрядчик обязан соблюдать нормы действующего законодательства по охране окружающей среды, нести расходы по оплате штрафов и возместить причиненный ущерб.
7.13. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, убытки, понесенные Заказчиком, Заказчик вправе удержать из оплаты выполненных работ, а также вправе удовлетворить требования за счет обеспечения исполнения Контракта.
7.14. Подрядчик, привлекший к исполнению настоящего Контракта третье лицо (субподрядчиков), несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств этим третьим лицом в соответствии с гражданским законодательством.
7.15. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Контракту.
7.16. Прекращение действия настоящего Контракта не освобождает стороны от обязанности уплаты неустойки и иной ответственности, установленной настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ.
7.17. Требования сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен Контрактом для направления уведомлений.
7.18. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
[bookmark: _Hlk23603493]Положения данного раздела не применяются в случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является казенное учреждение.
8.1. Обеспечение исполнения Контракта предоставлено в размере 15 788 666,47 (пятнадцать миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 47 копеек (10% от начальной (максимальной) цены Контракта).
В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена, снижена на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракт, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ.
8.2. До заключения Контракта Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в виде независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005, или внести денежные средства на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.
Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.
8.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 8.5 и 8.6 настоящего Контракта.
Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств (в случае установления указанного требования в Контракте) и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
8.4. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 8.5 и 8.6 настоящего Контракта.
8.5. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов) или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр Контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона №44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре Контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ Контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре Контрактов.
Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путём отказа от части своих прав по этой гарантии.
8.6. Предусмотренное пунктами 8.3 и 8.4 настоящего Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, а также приемки Заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.
8.7. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
8.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Исполнитель должен предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 7.3.1 настоящего Контракта.
8.9. Предоставленное обеспечение исполнения Контракта должно обеспечивать своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Подрядчика по заключаемому Контракту, а также обеспечивать обязательства Подрядчика по уплате им неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом, убытков, которые понес Заказчик вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту.
8.10. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств Заказчик вправе списать в свою пользу денежные средства, которые внесены в качестве обеспечения исполнения Контракта в сумме, соответствующей размеру неустойки (пеней, штрафов). Списание денежных средств в пользу Заказчика происходит в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления Подрядчику уведомления, в котором Заказчик обязан обосновать размер денежных средств, подлежащих списанию в пользу Заказчика.
8.11. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта (в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ) составляет не более 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
8.12. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктом 8.3 и 8.8 настоящего Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.
8.13. Случаями, когда Заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному Подрядчиком обеспечению исполнения Контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности Подрядчика перед Заказчиком вследствие нарушения им обязательств по Контракту, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, включая обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии).
8.14. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств Заказчик вправе списать в пользу соответствующего бюджета денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, в сумме, соответствующей размеру неустойки (пеней, штрафов). Списание денежных средств в пользу Заказчика производится по истечении пяти рабочих дней со дня направления Подрядчику уведомления, в котором Заказчик обязан обосновать размер денежных средств, подлежащих списанию.
8.15. При одностороннем расторжении Контракта по инициативе Заказчика (в соответствии с Гражданским Законодательством Российской Федерации, в порядке, определенном частями 8–25 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ), Заказчик производит полное удержание обеспечения исполнения Контракта, предоставленное Подрядчиком.
8.16. Порядок предоставления нового обеспечения Контракта:
8.16.1. В случае предоставления нового обеспечения Контракта в виде внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, новое обеспечение считается предоставленным со дня получения Заказчиком уведомления о предоставлении нового обеспечения, а также поступления денежных средств на соответствующий счет Заказчика.
8.16.2. В случае предоставления нового обеспечения Контракта в виде независимой гарантии, данная гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ и извещения о закупке. Подрядчик направляет уведомление о предоставлении нового обеспечения, а также копию независимой гарантии Заказчику. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее предоставлении. Если будут выявлены факты несоответствия предоставленной гарантии требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ и/или извещения о закупке новое обеспечение не считается предоставленным, в случае отсутствия замечаний – независимая гарантия принимается Заказчиком и новое обеспечение считается предоставленным. Соответствующие уведомления направляются Подрядчику.
8.16.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику при условии предоставления им нового обеспечения Контракта в срок не более 30 (тридцати) дней с даты предоставления нового обеспечения Контракта.
8.16.4. Отказ от прав по независимой гарантии, при условии предоставления Подрядчиком нового обеспечения Контракта, производится в срок не более 30 (тридцати) дней с даты предоставления нового обеспечения Контракта.
8.17. Реквизиты счета Заказчика для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта:
л/сч 05333ИJ8Q70
ОКЦ №1 Волго-Вятского ГУ Банка России//УФК по Ивановской области, г Иваново
БИК 042202102
счет ЕКС:40102810845370000102
р/с (казначейский счет) 03232643245010003300


9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием непреодолимой силы, природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств, возникших после заключения Контракта, помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны отнесли: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, оползень, ураган, и т.п.); эпидемии, блокада, пожары, техногенные катастрофы, произошедшие не по вине Сторон; нормативные и ненормативные акты органов государственной власти, в том числе контрольно-надзорных, а также их действие или бездействие, препятствующее выполнению Сторонами условий Контракта; забастовки, восстание, гражданские беспорядки, военные действия любого характера, террористические акты, другие обстоятельства, которые выходят за рамки разумного контроля Сторон и делают невозможным надлежащее исполнение обязательств по Контракту.
9.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно в течение 5 (пяти) дней известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Контракту. К извещению, содержащему данные о характере возникших обстоятельств, должны быть приложены письменные официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.
9.3. Документ, выданный Торгово-Промышленной палатой, либо уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
9.4. Если Сторона не направит, или несвоевременно направит извещение, предусмотренное пунктом 9.2 настоящего Контракта, то она не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание освобождения ее от ответственности за нарушение контрактных обязательств и обязана возместить другой Стороне понесенные убытки.
9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут длиться более одного месяца, то Подрядчик и Заказчик должны обсудить целесообразность продолжения действия Контракта. Если стороны в течение одного месяца не придут к согласованному решению, тогда каждая из сторон вправе инициировать расторжение Контракта.

10. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
10.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с положениями частей 8 – 11, 13 – 19, 21 – 23 и 25 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ и гражданским законодательством РФ.
Порядок принятия сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта устанавливается Федеральным законом №44-ФЗ.
10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской о контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:
•	Если Подрядчик не приступает к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (п. 2 ст. 715 ГК РФ);
•	Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков (п. 3 ст. 715 ГК РФ);
•	Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков (п. 3 ст. 723 ГК РФ).
10.3. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
10.4. Заказчик размещает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе в сфере закупок. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в сфере закупок автоматически с использованием единой информационной системы в сфере закупок направляется Подрядчику. Датой поступления Подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.
Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с предыдущим абзацем считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 10.3 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
10.6. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.7. В случае принятия одной из сторон Контракта решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта расторжение Контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
10.8. В случаях расторжения Контракта, указанных в пункте 10.2 Контракта, Заказчик оплачивает Подрядчику только те работы, которые были фактически выполнены и приняты Заказчиком на момент расторжения Контракта.
10.9. В случае расторжения Контракта по соглашению сторон, Контракт считается расторгнутым с даты подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта, либо с иного момента, указанного Сторонами в соглашении о расторжении Контракта.
10.10. В случае расторжения Контракта по решению суда, Контракт считается расторгнутым с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении Контракта.
10.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
11.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон, в порядке, предусмотренном статьей 51 Федерального закона №44-ФЗ. По обоюдному согласию стороны также вправе дополнительно оформить настоящий Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
11.2. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по 31.12.2026, а в части расчетов, гарантийных обязательств, возмещения убытков и выплаты неустойки – до полного их исполнения Сторонами.
11.3. Информация о сроках исполнения Контракта (определены с учетом положений ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ и письма Минфина России от 12.05.2022 №24-06-07/43394):
- дата начала исполнения Контракта: с даты заключения контракта;
- дата окончания исполнения Контракта: 30.12.2026.
11.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок:
а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.
б) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также по Контрактам, предусмотренным частями 16 и 16.1 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта не более чем на десять процентов цены Контракта.
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведённых до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта, и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом. Сокращение количество товара (объема работ) при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой, утверждённой Правительством Российской Федерации.
г) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
11.5. Если одной из сторон Контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия Контракта, такая сторона Контракта вправе направить в письменной форме другой стороне Контракта предложение об изменении существенных условий Контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны Контракта.
Сторона Контракта, получившая предложение об изменении существенных условий Контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий Контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, направляет другой стороне Контракта подписанное соглашение об изменении условий Контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий Контракта с обоснованием такого отказа.
11.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния, или присоединения.
11.7. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.
11.8. При исполнении Контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «в» пункта 1, подпунктом «б» пункта 2, подпунктом «в» пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона №44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
11.9. Дополнения и изменения условий настоящего Контракта, не противоречащие Федеральному закону №44-ФЗ, оформляются в виде Дополнительных соглашений, которые после их подписания уполномоченными представителями Сторон являются его неотъемлемой частью.
11.10. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта (далее - разногласия), стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений Контракта.
11.11. Претензия должна быть составлена и направлена одной стороной другой стороне с использованием ЕИС в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ. Совокупный объем электронных уведомлений (при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий контракта), направляемых в отношении одного контракта, не должен превышать 150 мегабайт для каждой из сторон такого контракта. При превышении такого объема обмен информацией и документами осуществляется без использования ЕИС.
В иных случаях направление претензии, обмен информацией и документами осуществляются без использования ЕИС.
Сторона направляет ответ на претензию, по существу, в срок не позднее 10 рабочих дней с даты ее получения.
11.12. Все неурегулированные разногласия разрешаются сторонами в судебном порядке.
При отклонении претензии полностью или частично, либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований, указанных в претензии, в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от стороны-адресата, сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд Ульяновской области.
11.13. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны Контракта, лично под расписку или направляются стороне Контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны Контракта, указанному в Контракте.
Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:
- дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны Контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны Контракта, лично под расписку);
- дата получения стороной Контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне Контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной Контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны Контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).
Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен Контрактом, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.
11.14. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
11.15. В случае изменения адресов, других реквизитов, номеров телефонов, стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение 3 (трех) рабочих дней со дня такого изменения. При отсутствии таких сообщений письменные уведомления и требования, направленные сторонами друг другу, определяются по адресам, указанным в разделе 12 настоящего Контракта, и считаются доставленными, даже если адресат по адресу больше не находится.
11.16. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.
11.17. Во всем, что не урегулировано настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

[bookmark: _Hlk221185040]12. Казначейское сопровождение контракта
12.1. Подрядчик, обязуется: открыть в течение 5 рабочих дней лицевой счет в Управлении Федерального казначейства по Ивановской области.
12.2. Представлять в Управление Федерального казначейства по Ивановской области соответствующие документы, установленные Порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения, утвержденным приказом Минфина России от 17.12.2021 N 214н (далее - Порядок санкционирования) исходя из предмета контракта.
12.3. Указывать в заключаемых им контрактах (договорах), а также в распоряжениях о совершении казначейских платежей (далее - распоряжения), и документах, установленных Порядком санкционирования, идентификатор контракта, сформированный в соответствии с Порядком формирования идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств, утвержденным приказом Минфина России от 2 декабря 2021 г. N 205н (далее - Порядок N 205н), а также обеспечить включение аналогичных обязательств в контракты (договоры), заключаемые соисполнителями.
12.4. Вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Порядком ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому муниципальному контракту, утвержденным приказом Минфина России от 10 декабря 2021 г. N 210н (далее - Порядок N 210н).
12.5. Представлять в Управление Федерального казначейства по Ивановской области сведения об операциях с целевыми средствами, сформированные и утвержденные в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования, в целях санкционирования расходов.
12.6. Подрядчик не вправе перечислять средства с лицевого счета: [footnoteRef:3]   [3:  Пункт включается при необходимости, в соответствии с действующей на момент размещения извещения редакцией Бюджетного кодекса Российской Федерации] 

12.6.1. в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал;
12.6.2. в целях размещения средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации (муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований), устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации (муниципальных образованиях);
12.6.3. на свои счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк), за исключением:
- оплаты обязательств в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
- оплаты обязательств по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;
- оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в случае если Подрядчик не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных Порядком санкционирования, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и (или) иных документов, предусмотренных контрактами (далее - документы-основания);
- возмещения, произведенных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) расходов (части расходов) при условии представления документов-оснований, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных расходов (части расходов);
- оплаты обязательств по накладным расходам в соответствии с Порядком санкционирования.
12.7. Право на перечисление средств с лицевого счета на счета, открытые в банке юридическим лицам приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.
12.8. При наличии оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации соответственно, операции на лицевом счете не осуществляются или в осуществлении операции на лицевом счете отказывается, а также приостанавливаются операции на лицевом счете в соответствии с пунктом 3 указанной статьи в соответствии с Порядком проведения казначейсткого мониторинга и применения мер реагирования в целях недопущения финансовых нарушений участниками казначейского сопровождения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2021 N 2483.
12.9. Операции с целевыми средствами, отраженными на лицевых счетах, проводятся после осуществления Управлением Федерального казначейства по Ивановской области санкционирования операций с целевыми средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с Порядком санкционирования на основании документов-оснований и сведений об операциях с целевыми средствами, сформированных и утвержденных в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования;
12.10. Операции по зачислению целевых средств на лицевые счета и списанию целевых средств с лицевых счетов осуществляются при указании в распоряжениях, а также в документах-основаниях идентификатора контракта, сформированного в соответствии с Порядком N 205н.

13. Прочие условия
0. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме с доставкой нарочным или по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 14 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с доставкой нарочным, с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой соответственно получателя, почты.  В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
0. Контракт заключен в электронной форме. Стороны вправе оформить контракт в 2-х экземплярах на бумажном носителе, имеющих такую же юридическую силу, как и контракт, заключенный в электронной форме. 
0. Стороны обязуются своевременно извещать друг друга об изменениях юридического адреса и банковских реквизитов.
0. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
0. Неотъемлемой частью Контракта являются:[footnoteRef:4]  [4:  Приложения к контракту заполняются с учетом предложений Подрядчика не позднее 5 дней с момента подписания контракта, если иной срок для конкретного Приложения не установлен в контракте.] 

- Приложение № 1. Смета контракта;
- Приложение № 2. Ведомость объемов работ;
- Приложение № 3. График выполнения строительно-монтажных работ;
- Приложение № 4. Перечень нормативно-технической документации;
- Приложение № 5. Гарантийный паспорт;
- Приложение № 6. Проектная документация.
- Приложение № 7. Протокол расчета коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта. 
- Приложение № 8. Проект Перечня видов и объемов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц.


14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Вичугского муниципального округа Ивановской области
Адрес: 155331 Ивановская область г. Вичуга, переулок Широкий, дом 4   
ИНН 3703025396 КПП 370301001
Тел. (849354) 2-02-32; (849354) 2-03-20
Эл. Почта: gkhvmr@vichuga-mr.ru
Банковские реквизиты: 
получатель – Управление финансов администрации Вичугского муниципального округа Ивановской области (ОТДЕЛ ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА)
ИНН  3703025396 КПП  370301001
л/сч 03333ИJ8Q70
ОКЦ №1 Волго-Вятского ГУ Банка России//УФК по Ивановской области, г Иваново
БИК 042202102
счет ЕКС:40102810845370000102
р/с (казначейский счет) 03231643245010003300

Ответственное должностное лицо
Догадкин Антон Николаевич


ПОДРЯДЧИК: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА МПФ"
Сокращённое наименование: ООО "МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА МПФ"
Адрес местонахождения (юридический адрес),
Место жительства: 606360, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н БОЛЬШЕМУРАШКИНСКИЙ, РП БОЛЬШОЕ МУРАШКИНО, УЛ ФАБРИЧНАЯ, ЗД. 6
Почтовый адрес: 603163, г. Нижний Новгород, ул. Лопатина Германа, д.12, кор.1, пом.12
ИНН: 5204001347
КПП: 520401001
ОГРН: 1085222000478
Адрес электронной почты: mpf@list.ru
Телефон: 78314323648
Дата регистрации в н.о. 19.05.2008.
Банковские реквизиты:
Тип счета: Расчетный счет в банке
БИК: 042202705
Наименование банка или ТОФК: ПАО «НБД-Банк»
Корреспондентский счет банка или единый казначейский счет: 30101810400000000705
Расчетный счет: 40702810901010012534
Наименование контрагента для платежного поручения: ООО "МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА МПФ"
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