
Муниципальный контракт № 0133200001722003353

Строительство системы водоснабжения - Строительство объекта водоснабжения - бурение водоразборной скважины на территории г. Юрьевец Ивановской области, ул. Осипенко в районе д. № 2 (южная часть территории г. Юрьевец) для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.
Идентификационный код закупки: 223372700237337270100100280024221414

Администрация Юрьевецкого муниципального района Ивановской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления архитектуры, строительства и развития инфраструктуры Фащевского Артема Сергеевича, действующего  на основании Распоряжения № 81 от 17.02.2021 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Геобурстрой» (ООО «Геобурстрой») именуемое в  дальнейшем  «Подрядчик»,  в лице генерального директора Пылкина Андрея Павловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании
  Протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  №_0133200001722003353_ от  31.10.2022 г. заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1.Предмет Контракта
1.1. Предмет Контракта: Строительство системы водоснабжения - Строительство объекта водоснабжения - бурение водоразборной скважины на территории г. Юрьевец Ивановской области, ул. Осипенко в районе д. № 2 (южная часть территории г. Юрьевец) для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения населения  (далее – работы) согласно Техническому заданию (Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта), в объеме, установленном в проектной документации (Приложение № 2,  являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта).
1.2. Подрядчик осуществляет взаимодействие с организацией, осуществляющей строительный контроль по объекту (далее – Исполнитель), связанное с производством работ на объекте, в течение всего периода строительства, в том числе по вопросам соответствия объемов, качества применяемых материалов и проводимых работ, ведения журнала работ, специального журнала работ, при необходимости, в случае если это предусмотрено проектной документацией испытания конструкций, оформление актов освидетельствования скрытых работ. Для осуществления указанного взаимодействия Подрядчик выполняет обязательные для исполнения указания Исполнителя и Заказчика, а также осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Контрактом.
1.3. Подрядчик получил и изучил все материалы Контракта, включая все приложения к нему и проектную документацию, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность цены Контракта, содержащейся в Контракте, для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Контракта, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства работ. Соответственно, Подрядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности по причине его недостаточной информированности.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: 3 620 293 (три миллиона шестьсот двадцать тысяч двести девяносто три) рубля 44 копейки, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов, а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится исходя из объема выполненных работ и цены Контракта в сроки и в размерах, установленных Графиком оплаты выполненных работ (Приложение № 4 к Контракту).
2.2. Результатом выполненной работы по Контракту является построенный объект водоснабжения, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта водоснабжения требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта водоснабжения приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.3. Оплата выполненных работ осуществляется поэтапно в безналичной форме платежными поручениями путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика в срок, не превышающий 7 (семь) рабочих дней, с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) с обязательным приложением к ним исполнительной документации на выполненные работы в составе и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Контрактом, с приложением перечня входящих в ее состав документов, актов на скрытые работы, подписанных сторонами, согласно выставленным счету, счет – фактуре
.Документы для оплаты Заказчиком выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения контракта (при наличии) формируются с использованием функционала ЕИС, в соответствии с Законом о контрактной системе, регламентом функционирования ЕИС. Авансирование не предусмотрено.
     КБК: 303050210301S6800414.
2.4. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
2.5. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.
2.5.1. Сумма, подлежащая  уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. В случае, если в ходе исполнения настоящего Контракта уполномоченным государственным органом установлены обстоятельства, которые являются основанием для уплаты Подрядчиком НДС, последний не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Контракта на сумму НДС.
2.5.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения настоящего Контракта обеспечивает согласование новых условий настоящего Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения настоящего Контракта и (или) объема оказываемых работ, предусмотренных настоящим Контрактом. Сокращение объема оказываемых работ при уменьшении цены настоящего Контракта осуществляется в соответствии с Методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090. Принятие Заказчиком решения об изменении настоящего Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены настоящего Контракта и объема выполняемых работ. Источник финансирования работ по Объекту: бюджет Ивановской области, бюджет Юрьевецкого муниципального района Ивановской области
2.6. Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) составляются на основании проектной документации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.  
Возмещение расходов по оплате непредвиденных работ и затрат производится по установленной процентной норме 3%. Резерв средств на непредвиденные затраты перечисляется Подрядчику при наличии подтверждающей документации в соответствии с предварительно согласованными с Заказчиком локальными сметами, после подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3).
Расчет за временные здания и сооружения устанавливается в процентной норме, предусмотренной сводным сметным расчетом.  
Расчет за выполненные работы с Подрядчиком выполняется с учетом коэффициента пересчета (согласно протоколу согласования цены Контракта, являющемуся неотъемлемой частью Контракта), определенного путем деления цены Контракта, определенной по результатам торгов, на начальную (максимальную) цену Контракта (Приложение № 5,  являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта)
3. Сроки и условия выполнения работ
3.1. В рамках исполнения Контракта выполнение работ Заказчику осуществляется по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Осипенко. Работы, выполняемые Подрядчиком, должны соответствовать требованиям, указанным в приложении №1 к Контракту.
3.2. Срок начала строительства Объекта, срок окончания строительства Объекта (конечный срок), промежуточные сроки выполнения отдельных видов и этапов строительно-монтажных работ и иных предусмотренных Контрактом работ определены графиком выполнения строительно-монтажных работ (далее - График выполнения работ) (Приложение N 3 к Контракту), а сроки и размеры оплаты выполненных строительно-монтажных работ и иных предусмотренных Контрактом работ (за исключением сроков и размеров оплаты выполненных работ в случае досрочного прекращения Контракта) - графиком оплаты выполненных работ (далее - График оплаты выполненных работ) (Приложение № 4 к Контракту).
График выполнения работ и График оплаты выполненных работ в совокупности составляют График выполнения Контракта.
При досрочном выполнении Подрядчиком и при досрочной приемке Заказчиком работ Заказчик производит их оплату в соответствии с Графиком оплаты выполненных работ при наличии документов, предусмотренных пунктом 2.3. Контракта, за исключением случаев, когда предъявление к оплате выполненных работ произведено с предварительного письменного согласия Заказчика о готовности оплатить такие работы досрочно.
3.3. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается   выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.
4. Порядок приемки работ

4.1. Приемка работ производится в следующем порядке:

4.1.1.При исполнении контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур:

1) Подрядчик в срок, установленный в контракте (после завершения работ, предусмотренных Контрактом, в срок не превышающий 5  (пять) рабочих дней) в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 51 Закона о контрактной системе, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени подрядчика, и размещает
 в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Закона о контрактной системе идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о Подрядчике, предусмотренную подпунктами «а», «г» и «е» части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе, единицу измерения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ), выполненной работы;

б) наименование выполненной работы;

в) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, при наличии, в соответствии с Приложением №1 Техническое задание к настоящему контракту);

г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, при наличии, в соответствии с Приложением №1 Техническое задание к настоящему контракту);

д) информацию об объеме выполненной работы;

е) стоимость исполненных Подрядчиком, обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, при наличии, в соответствии с Приложением №1 Техническое задание к настоящему контракту), выполненной работы;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона о контрактной системе;

2) к документу о приемке, предусмотренному пунктом 1 настоящей части, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 настоящей части информация, содержащаяся в документе о приемке;

3) документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется 
Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

4) в срок, установленный настоящим контрактом - не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 настоящей части, заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона о контрактной системе) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

5) в случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона о контрактной системе приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 3 настоящей части:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов;

6) документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 4 или подпунктом «б» пункта 5 настоящей части направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления Подрядчику, документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик;

7) в случае получения в соответствии с пунктом 6 настоящей части мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящей частью;

8) датой приемки выполненной работы, считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.1.2.  Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона о контрактной системе, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

4.2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, в том числе Законом о контрактной системе Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы выполненной работы.

4.3. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и Подрядчика, дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.4. По решению заказчика для приемки выполненной работы, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

4.5. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта (при наличии), а также выполненной работы осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо Подрядчику в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо выполненной работы заказчик, приемочная комиссия должны  учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.6. В случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненной работы (ее результатов), осуществляется после предоставления Подрядчиком такого обеспечения в соответствии с Законом о контрактной системе в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.

4.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих работ и устранено Подрядчиком.

4.8. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании документов, предусмотренных настоящим контрактом с использованием функционала ЕИС, (далее – первичных учетных документов) подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании сметы контракта, графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных работ (при наличии), условиями контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

4.9. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды заказчик по согласованию с подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением к контракту принимает досрочно исполненные подрядчиком работы и оплачивает выполненные работы в соответствии со сметой контракта. При этом смета контракта не изменяется.

4.10. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в смету контракта, подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется контрактом, а также исполнительную документацию.

4.1.11. При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ, технологиям, принятым при разработке сметных нормативов. Также при приемке выполненных работ не выделяется и не обосновывается стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций), и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат подрядчика.

4.1.12. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ и (или) графиком оплаты выполненных работ, по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является документ, предусмотренный п.4.1.1 настоящего контракта.

4.1.13. Стоимость выполненного, принятого заказчиком и подлежащего оплате объема работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно (Сiвр), определяется по формуле (2):

Сiвр = Цiед хViвр, (2)

где:

Цiед - цена единицы i-ro конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ в смете контракта, руб.;

Viвр - объем выполненных, принятых заказчиком и подлежащих оплате работ по i-му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых измерителях. Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, включенный в смету контракта.

4.1.14. Стоимость выполненных, принятых заказчиком и подлежащих оплате работ (Свр) определяется суммированием соответствующих показателей по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно, по формуле (3):

[image: image1.png]


(3)

4.1.15. Не позднее 5 рабочих дней  после завершения соответствующего этапа  работ в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №3 к настоящему контракту), предусмотренным Контрактом Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и лицо, осуществляющее строительный контроль от имени Заказчика, об их завершении (далее – уведомление о завершении работ), приемка производится в порядке, предусмотренном пунктом  4.1.1 Контракта в объеме, предусмотренном графиком выполнения работ и условиями Контракта. Заказчику, Исполнителю по договору строительного контроля предоставляется также при необходимости Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а) и комплект исполнительной документации на завершенные в отчетном месяце работы. 

4.1.16. После завершения всех работ по контракту Подрядчик извещает Заказчика о готовности к сдаче результата выполненных работ;

4.1.18. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим контрактом.

4.1.19. При не устранении Подрядчиком недостатков в установленные Заказчиком сроки, Заказчик вправе поручить выполнение работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать от Подрядчика возмещения понесенных Заказчиком убытков.

4.1.20. Датой сдачи результата выполненных работ считается дата утверждения приемочной комиссией Акта приемки законченного строительством объекта.

4.1.21. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов отдельных видов выполненных работ или объекта в целом в случае обнаружения недостатков, которые могут повлечь за собой невозможность ввода объекта в эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

4.1.22. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с даты утверждения председателем приемочной комиссии Акта приемки законченного строительством объекта.

5. Обязанности Сторон
5.1. Обязательства Подрядчика:
5.1.1.
 Принять на себя обязательства по строительству системы водоснабжения - строительству объекта водоснабжения - бурение водоразборной скважины на территории г. Юрьевец Ивановской области, ул. Осипенко в районе д. № 2 (южная часть территории г. Юрьевец) для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения населения (далее - объект) в сроки, предусмотренные Контрактом в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, который является приложением №3 к Контракту и его неотъемлемой частью.
5.1.2.
Обеспечить выполнение работ по Контракту в соответствии с проектной и рабочей документацией.
5.1.3.
Обеспечить поставку необходимых для строительства или реконструкции материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.
5.1.4. Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор. Перечень документации, необходимой для выполнения работ, определяется в Контракте.
5.1.5. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при строительстве объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.
5.1.6. При заключении Контракта или не позднее 3-х рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта Подрядчик предоставляет Заказчику конкретные виды и объемы работ, составляющие предмет настоящего Контракта, которые Подрядчик   выполнит  самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, из числа видов работ,  предусмотренных Приложением №1 к Техническому заданию   в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 N 570
, определенные по предложению Подрядчика (исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектно-сметной документацией,  совокупное стоимостное  выражение таких работ должно составлять не менее 25 процентов цены  Контракта). Возможные виды и объемы работ по строительству объектов капитального строительства из числа видов работ, утвержденных Постановлением №570, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по   Контракту формируются из перечня работ, указанных в техническом задании, сопоставимых соответственно с видами работ, утвержденными Постановлением №570. Указанные виды и объемы работ подлежат включению в настоящий Контракт путем подписания сторонами дополнительного соглашения.
5.1.7. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
5.1.8. Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и (или) информационной модели, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды).
5.1.9. Передать Заказчику исполнительную документацию на выполненные работы в объеме и составе, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и (или) заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды), а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
5.1.10. Выполнить до направления уведомления о завершении строительства объекта предусмотренные проектной и рабочей документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации, если контрактом предусмотрены пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования. Порядок оформления результатов выполнения пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования устанавливается контрактом.
5.1.11. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
5.1.12. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного контрактом.
5.1.13. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от проектной документации и рабочей документации.
5.1.14. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания строительства (реконструкции) объекта освободить земельный участок от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и направить заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта.
5.2. Обязанности Заказчика:
5.2.1. Передать Подрядчику проектную документацию на выполнение работ по объекту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Контракта Сторонами.
5.2.2. Немедленно сообщать в письменной форме Подрядчику об отступлениях от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, а также требовать своевременного устранения выявленных отступлений и недостатков.
5.2.3. Обеспечить проведение строительного контроля с привлечением организации, осуществляющей строительный контроль, включающий следующие контрольные мероприятия:
- контроль соответствия выполняемых работ проектной документации и условиям Контракта;
- проверка соответствия применения конструкций, изделий, материалов проектным (сметным) решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов и других нормативных документов; проверка качества и наличия документов, удостоверяющих качество, используемых при выполнении работ по строительству конструкций, изделий, материалов и оборудования (технических паспортов сертификатов, лабораторных испытаний и др.);
- проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции;
- проверка полноты и соблюдения контроля качества, последовательности и состава технологических операций при строительстве и их соответствия установленным нормативам;
- контроль ведения Журналом учета выполненных работ (форма № КС-6а) - контроль соблюдения графика выполнения работ;
- освидетельствование и оценка, совместно с представителями Подрядчика (Подрядной организации, осуществляющей строительство), выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, с оформлением соответствующими актами, а также обеспечение требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ;
- проверка совместно с Подрядчиком соответствия результатов выполненных работ по строительству объекта требованиям технической и проектной (сметной) документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов. Проверка фактических объемов, качества, хода и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчиком. Подписание акта о приемке выполненных работ по объекту (форма КС-2) до момента предоставления Заказчику;
- немедленное направление Подрядчику письменного предупреждения о выявлении нарушения условий Контракта, допущенного в ходе выполнения работ по строительству, с составлением акта выявленного нарушения;
- участие в работе комиссии по приемке выполненных работ по строительству объекта, подписание акта о приемке выполненных работ по строительству объекта (форма КС-2);
- назначение уполномоченных сотрудников для представления Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком;
- иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством РФ и (или) заключенным Контрактом.
5.2.4. Если в ходе осуществления строительного контроля в выполненных работах будут обнаружены недостатки (дефекты), Заказчик или по его поручению Исполнитель по договору строительного контроля направляет Подрядчику письменный вызов на объект для составления Акта об обнаружении недостатков (дефектов). В случае неявки уполномоченного надлежащим образом представителя Подрядчика на объект либо его необоснованного отказа от подписания Акта об обнаружении недостатков, производится соответствующая отметка в Акте, и он принимается Заказчиком (и Исполнителем по договору строительного контроля – при наличии) без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов) в выполненных Подрядчиком работах, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренной настоящим Контрактом. На основании составленного в соответствии с настоящим пунктом Акта Заказчик (Исполнитель по договору строительного контроля – при наличии) направляет Подрядчику соответствующее письменное предписание, в котором указывается срок, в течение которого выявленные недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком. Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика об устранении выявленных недостатков (дефектов). Устранение недостатков оформляется Актом об устранении недостатков (дефектов).
5.2.5. Обеспечить создание приёмочной комиссии  и организовать приёмку объекта после завершения строительства.
5.2.6. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.
5.2.7. Оплачивать выполненные по Контракту работы на основании сметы контракта и графика оплаты выполненных по контракту работ с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ и фактически выполненных Подрядчиком работ в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней, с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
5.2.8. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта. Заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных Контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.
5.2.9.
При наличии оснований, направлять Подрядчику претензию об уплате неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, а также за просрочку исполнения таких обязательств.
5.2.10. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Контрактом.
5.3. Права Подрядчика:
5.3.1. Самостоятельно выбирать численность необходимого персонала;
5.3.2. Подрядчик имеет право привлекать к выполнению работ субподрядчиков. В этом случае Подрядчик выступает в роли Генерального Подрядчика. Генеральный Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5.3.3. Подрядчик  имеет иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Права Заказчика:
5.4.1. давать Подрядчику обязательные для выполнения письменные и устные предписания в рамках выполнения условий настоящего Контракта;
5.4.2. требовать безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных недостатков в работе;
5.4.3. требовать возмещения вреда, причиненного Заказчику, возникшего из-за невыполнения, ненадлежащего выполнения  или несвоевременного выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту или вреда, причиненного работниками Подрядчика в процессе выполнения работ по Контракту;
5.4.4. Заказчик имеет иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует:
6.1.1. выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;
6.1.2. качество выполненных работ соответствует требованиям строительных норм и правил, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
6.1.3. своевременное и безвозмездное устранение недостатков в случаях их обнаружения при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата работ, а также возмещение Заказчику причиненных убытков;
6.1.4. соблюдение требований к товару, используемому при выполнении работ (должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, применяемые материалы должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и другим документам, удостоверяющим их качество (все используемые материалы должны соответствовать требованиям Технического задания, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество).
6.1.5. достижение объектом после выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, показателей и возможности эксплуатации объекта в соответствии с его прямым назначением на протяжении гарантийного срока.
6.2. Гарантии качества распространяются на работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту, и на все конструктивные элементы объекта.
6.3.
Гарантийный срок на объект устанавливается сроком на 5 (пять) лет.
6.4. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при строительстве, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.
В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.
6.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.
6.6. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств подрядчика.
6.7. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 6.3. контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.
6.8. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
6.9. В случае уклонения подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок заказчик вправе составить его без участия подрядчика.
6.10. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от заказчика.
6.11. В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет подрядчика.
6.12. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает подрядчик.
7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту несут ответственность в соответствии с действующим законодательством  Российской Федерации и настоящим Контрактом.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком по его вине обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату им неустойки в виде пени в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 
 Заказчик освобождается от уплаты пени в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.
7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
Размер штрафа составляет _5000__ руб.
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5000 рублей и не менее 1000 рублей.
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
Размер штрафа составляет __5000__ руб.
7.6.
За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ. 
Размер штрафа составляет 181014,67 руб.
7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта. 
7.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.9. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.10. Неустойка взимается путем направления претензии виновной стороне. Претензия должна быть рассмотрена и оплачена в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения по реквизитам, указанным в претензии. По истечении указанного срока сумма неустойки подлежит взысканию в установленном порядке.
Датой оплаты неустойки считается день зачисления денежных средств на счет, указанный в претензии.  Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Контракту.
7.11. Подрядчик несет полную юридическую, в том числе имущественную, ответственность перед Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по Контракту.
8.Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Размер обеспечения исполнения Контракта 5% от цены Контракта, что составляет 181014 (сто восемьдесят одна тысяча четырнадцать)  рублей 67 копеек. В случае предложения Подрядчиком цены Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в соответствии со статьей 37 Федерального закона.

8.2.
Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии  или внесением денежных средств на реквизиты Заказчика. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона.

8.3.
Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона не более десяти рабочих дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (со дня подписания сторонами итоговых документов  о приемке выполненных работ, предусмотренных Контрактом, без претензий со стороны Заказчика).

8.4.
Заказчик в качестве обеспечения исполнения контрактов принимает независимую гарантию, выданную лицом, соответствующим требованиям, установленным статьей 45 Федерального закона.

8.5.
Независимая гарантия должна обеспечивать исполнение всех обязательств по Контракту, соответствовать дополнительным требованиям к независимой гарантии, установленным Правительством Российской Федерации.  

8.6.
В ходе исполнения контракта Подрядчик, вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

8.7.
В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона.

8.8.
 Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком, обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34  Федерального закона Контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

8.9.
Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом, а также приемки Заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения контракта (при наличии) в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). 
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10. Порядок урегулирования споров
10.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, либо вытекающие из него, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ.
Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, разрешаются путем претензионного порядка урегулирования споров, а при не достижении согласия рассматриваются в Арбитражном суде Ивановской области. Расторжение Контракта не освобождает Стороны от ответственности, установленной им Контрактом.
10.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.
10.3. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 13 Контракта. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.
10.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (Пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
10.5. Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять решение суда и прилагают все усилия к тому, чтобы оно было юридически исполнимо.
11. Срок действия Контракта, его изменение и порядок расторжения
11.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
11.2. Настоящий Контракт прекращает свое действие:
11.2.1. исполнением сторонами своих обязательств по настоящему Контракту;
11.2.2. в случае одностороннего отказа от исполнения Контракта или расторжения Контракта;
11.2.3. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
11.3. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
11.3.1. при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта;
11.3.2. при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта;
11.4. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.
11.5. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр Контрактов, заключенных Заказчиком.
11.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
Изменение условий Контракта оформляется в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством (ч.8 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
12. Прочие условия
12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме с доставкой нарочным или по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в пункте 13 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с доставкой нарочным, с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой соответственно получателя, почты.  В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.2. Контракт заключен в электронной форме. Стороны вправе оформить Контракт в 2-х экземплярах на бумажном носителе, имеющих такую же юридическую силу, как и контракт, заключенный в электронной форме.
12.3 Стороны обязуются своевременно извещать друг друга об изменениях юридического адреса и банковских реквизитов.
12.4. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.5. Неотъемлемой частью Контракта являются:
- приложение №1 к Контракту: «Техническое задание».
- приложение №2 к Контракту: «Проектная документация».
- приложение №3 к Контракту: «График выполнения строительно-монтажных работ».
- приложение № 4 к Контракту: «График оплаты выполненных работ».
- приложение №5 к Контракту: «Протокол расчета коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта».
- приложение №6 к Контракту: «Смета контракта».
13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	13.1. Заказчик
	13.2. Подрядчик

	Администрация Юрьевецкого муниципального района Ивановской области

Юридический адрес: 155453, Ивановская обл., г. Юрьевец, ул. Советская, 37

E-mail: yurevets@ivreg.ru
Тел.\Факс: 8(49337) 2-12-04

ИНН 3727002373

КПП 372701001

банковский счет 40102810645370000025

Казначейский счет 03231643246370003300

л/с 03333015860

БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г.Иваново

БИК 012406500
	Общество с ограниченной ответственностью «Геобурстрой» 
Юридический адрес:157201, Российская Федерация, обл. Костромская, г. Галич, ул. Подбельского, дом. 2
Почтовый адрес: 157201, обл. Костромская, г. Галич, ул. Подбельского, дом. 2
 Телефон 89159112470
 Электронная почта: 05081983.83@mail.ru 
 ОГРН/ОГРНИП
ИНН 4403006027
КПП440301001
Р/с 40702810729000003312
Банковские реквизыиты: КОСТРОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8640 ПАО СБЕРБАНК
К/с 30101810200000000623
БИК 043469623

	Подпись Заказчика

Начальник управления архитектуры, строительства и развития инфраструктуры                                           

_____________________/Фащевский А.С./


М.П.








	 Подпись Подрядчика

Генеральный директор
  ____________________/Пылкин А.П./
М.П.


Приложение №1
к муниципальному контракту № __________
 от «___» ____________ 2022 г.
Техническое задание

«Строительство системы водоснабжения - Строительство объекта водоснабжения - бурение водоразборной скважины на территории г. Юрьевец Ивановской области, ул. Осипенко в районе д. № 2 (южная часть территории г. Юрьевец) для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения населения»

В случае противоречия настоящей части положениям проекта контракта настоящего извещения, приоритет имеет настоящее «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ».

В описание объекта закупки включена проектная документация.

Наименование объекта закупки/предмета контракта: «Строительство системы водоснабжения - Строительство объекта водоснабжения - бурение водоразборной скважины на территории г. Юрьевец Ивановской области, ул. Осипенко в районе д. № 2 (южная часть территории г. Юрьевец) для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения населения»

Технические характеристики работ, объем работ

Работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией,
 размещенной отдельным файлом на сайте www.zakupki.gov.ru и Техническим заданием.

Требования о наличии определенной техники, оборудования, марок в проектно-сметной документации и техническом задании не установлены. В случае наличия указанной информации в проектно-сметной документации и техническом задании считать представленной для обоснования начальной (максимальной) цены контракта.

Требования о наличии информации в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя в проектно-сметной документации и техническом задании не установлены. В случае наличия указанной информации в проектно-сметной документации и техническом задании считать ее представленной для обоснования начальной (максимальной) цены контракта. 

Все указания на товарные знаки, встречающиеся в настоящем извещении в том числе в прикрепленных файлах (при наличии), считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Техническое задание не содержит требования к поставляемым при выполнении работ товарам

Приложение №1 

к техническому заданию

Возможные виды, объемы и сметная стоимость работ по строительству объекта капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 N 570 "Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства на территории Российской Федерации, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом". 

Конкретные виды и объемы работ из числа видов и объемов работ, предусмотренных подпунктом "а" пункта 2Постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 N 570 (см. таблицу ниже), определенные по предложению подрядчика, включаются в контракт  исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении должны составлять: не менее 25 процентов цены контракта.

Приложение № 1
к Техническому заданию
Виды и объемы  работ, которые Подрядчик  обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту
 (Выбираются Подрядчиком самостоятельно из приложения № 2 к Муниципальному контракту. Объем таких работ в совокупном стоимостном выражении должен составлять не менее 25 процентов цены контракта.)
	№ п/п
	Вид работ
	Объем работ
	Сметная стоимость работ, руб.

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	4. 
	
	
	


ИТОГО сметная стоимость работ по строительству системы водоснабжения - строительству объекта водоснабжения - бурение водоразборной скважины на территории г. Юрьевец Ивановской области, ул. Осипенко в районе д. № 2 (южная часть территории г. Юрьевец) для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения населения, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц, составляет _______% цены Контракта, указанной в п.2.1. Контракта. 
	Заказчик:
	Подрядчик:

	Подпись Заказчика

Начальник управления архитектуры, строительства и развития инфраструктуры                                           

_____________________/Фащевский А.С./


М.П.








	 Подпись Подрядчика

Генеральный директор
  ____________________/Пылкин А.П./
М.П.


Приложение №2
к муниципальному контракту № __________
 от «___» ____________ 2022 г.
Проектная документация
Строительство системы водоснабжения - Строительство объекта водоснабжения - бурение водоразборной скважины на территории г. Юрьевец Ивановской области, ул. Осипенко в районе д. № 2 (южная часть территории г. Юрьевец) для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения населения
 (прилагается отдельными файлами)
Количество и единица измерения выполняемых работ: 1 усл. ед.
	Заказчик:
	Подрядчик:

	Подпись Заказчика

Начальник управления архитектуры, строительства и развития инфраструктуры                                           

_____________________/Фащевский А.С./


М.П.








	 Подпись Подрядчика

Генеральный директор
  ____________________/Пылкин А.П./
М.П.


Приложение № 3 
к муниципальному контракту

№ _______от __________ 2022 г.
График выполнения строительно-монтажных работ

Заказчик:    Администрация Юрьевецкого муниципального района Ивановской области 
Подрядчик :_ Общество с ограниченной ответственностью «Геобурстрой»
Составлен на основе Проектной документации
Объект закупки:  
Настоящий График выполнения строительно-монтажных работ (далее - график выполнения работ) должен содержать информацию о сроке начала строительства, реконструкции объекта капитального строительства (далее - объект) (начальный срок), сроке окончания строительства, реконструкции объекта (конечный срок), о сроках завершения отдельных этапов выполнения работ по строительству, реконструкции объекта (промежуточные сроки).

Изменение графика выполнения работ и графика оплаты выполненных работ не допускается, за исключением случаев, предусмотренных контрактом, с учетом требований Закона о контрактной системе.

	Порядковый номер вида работ
	Наименование вида работ 
	Сроки исполнения вида работ
	Физический объем работ
	Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика (при наличии)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Строительство системы водоснабжения - Строительство объекта водоснабжения - бурение водоразборной скважины на территории г. Юрьевец Ивановской области, ул. Осипенко в районе д. № 2 (южная часть территории г. Юрьевец) для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения населения
	с даты заключения

муниципального контракта

до 20.12.2022г (включительно)
	В соответствии с проектной документацией 
	-


Даты, не позднее которых должны состояться следующие события:

1.1. подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта - не позднее 10-ти дней с даты заключения контракта;

1.2. передача подрядчику копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта; копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства - не позднее 10-ти рабочих дней с даты заключения контракта;

1.3. передача подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации - не позднее 5-ти дней с даты заключения контракта (при необходимости);

1.4. подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения - в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией;

1.5. подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, реконструкции объекта – с даты заключения муниципального контракта до 20.12.2022г (включительно).
	Заказчик:
	Подрядчик:

	Подпись Заказчика

Начальник управления архитектуры, строительства и развития инфраструктуры                                           

_____________________/Фащевский А.С./


М.П.








	 Подпись Подрядчика

Генеральный директор
  ____________________/Пылкин А.П./
М.П.


Приложение № 4 
к муниципальному контракту

№ _______от __________ 2022 г.
График оплаты выполненных работ

Объект закупки: «Строительство системы водоснабжения - Строительство объекта водоснабжения - бурение водоразборной скважины на территории г. Юрьевец Ивановской области, ул. Осипенко в районе д. № 2 (южная часть территории г. Юрьевец) для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения населения».

 Настоящий  График оплаты выполненных по контракту, предметом которого являются строительство объекта капитального строительства, работ (далее - график оплаты выполненных работ), содержит информацию о сроках и размере оплаты выполненных строительно-монтажных работ. 

Изменение графика оплаты выполненных работ не допускается, за исключением случаев, предусмотренных контрактом, с учетом требований Закона о контрактной системе.

	Порядковый номер этапа выполнения контракта 
	Наименование этапа выполнения контракта 
	Срок выплаты аванса
	Размер аванса, подлежащего выплате подрядчику
	Сумма к оплате
	Срок оплаты за выполненный этап выполнения контракта
	Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта

	I этап
	Строительство системы водоснабжения - Строительство объекта водоснабжения - бурение водоразборной скважины на территории г. Юрьевец Ивановской области, ул. Осипенко в районе д. № 2 (южная часть территории г. Юрьевец) для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения населения
	Аванс не предусмотрен
	Аванс не предусмотрен
	Определяется в соответствии с положениями муниципального контракта и ценой контракта, по которой заключается муниципальный контракт
	В соответствии с разделом 2 муниципального контракта
	В соответствии с проектной документацией


1) Цена контракта: определяется по результатам электронного аукциона

2) Срок и размер окончательной оплаты цены контракта: определяется в соответствии с положениями муниципального контракта и ценой контракта, по которой заключается муниципальный контракт

	Заказчик

Начальник управления архитектуры, строительства и развития инфраструктуры                                           

_____________________/Фащевский А.С./


	Подрядчик
Генеральный директор
  ____________________/Пылкин А.П./



Приложение № 5
к Муниципальному контракту
№ __________________ от___________2022 г.
Протокол
расчета коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 620 293 ,44 рублей.
Цена контракта по результатам электронного аукциона составляет 3 620 293 ,44 рублей.
Коэффициент снижения цены контракта (цена/НМЦК): ___0_____.
	Заказчик:
	Подрядчик:

	Начальник управления архитектуры, строительства и развития инфраструктуры                                           

_____________________/Фащевский А.С./


М.П.








	Генеральный директор
  ____________________/Пылкин А.П./
М.П.


Приложение № 6

к муниципальному Контракту

                                                                                                                                         от ________________ № 

Смета контракта
Строительство системы водоснабжения - Строительство объекта водоснабжения - бурение водоразборной скважины на территории г. Юрьевец Ивановской области, ул. Осипенко в районе д. № 2 (южная часть территории г. Юрьевец) для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.

	 N п/п
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена, руб.

	
	
	
	
	На единицу измерения <1>
	Всего <2>

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Строительство системы водоснабжения - Строительство объекта водоснабжения - бурение водоразборной скважины на территории г. Юрьевец Ивановской области, ул. Осипенко в районе д. № 2 (южная часть территории г. Юрьевец) для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения населения 
	Согласно проектной документации
	В полном объёме, согласно сметы
	В соответствии с проектной документацией и обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, прилагаются отдельными файлами
	В соответствии с проектной документацией и обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, прилагаются отдельными файлами

	 
	Итого:
	Согласно проектной документации
	В полном объёме, согласно сметы
	В соответствии с проектной документацией и обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, прилагаются отдельными файлами
	В соответствии с проектной документацией и обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, прилагаются отдельными файлами

	 
	Твердая  цена контракта без НДС
	-
	-
	В соответствии с проектной документацией и обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, прилагаются отдельными файлами
	В соответствии с проектной документацией и обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, прилагаются отдельными файлами

	 
	НДС 20%
	-
	-
	В соответствии с проектной документацией и обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, прилагаются отдельными файлами
	В соответствии с проектной документацией и обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, прилагаются отдельными файлами

	 
	Твердая цена контракта с НДС <3>
	-
	-
	В соответствии с проектной документацией и обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, прилагаются отдельными файлами
	В соответствии с проектной документацией и обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, прилагаются отдельными файлами


<3> Значения в строке "Твердая цена контракта с НДС" не указываются в случае заключения контракта с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками НДС
	Заказчик:
	Подрядчик:

	Начальник управления архитектуры, строительства и развития инфраструктуры                                           

_____________________/Фащевский А.С./


М.П.








	 Генеральный директор

  ____________________/Пылкин А.П./
М.П.


�	указать наименование и реквизиты соответствующего протокола и/или извещения, в соответствии с данными Официального сайта ЕИС


��
	 Счет-фактура не требуется в случае, если подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения


�	Здесь и далее применимо к документам, указанным в п.13 и 14 Статьи 94 закона о контрактной системе в соответствии с Федеральным законом  от 02.07.2021 N 360-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  С 1 января до 1 апреля 2022 года:  информация и документы, предусмотренные частями 13 и 14 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в редакции настоящего Федерального закона), не размещаются на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (далее - официальный сайт).


�	Включается при необходимости


�	Постановление Правительства РФ от 15.05.2017 N 570 "Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом"


�	 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063"


		


�	Термины «проектно-сметная документация» и «проектная документация» для целей настоящего извещения считать тождественными


�	Включается в контракт в составе Приложения№4 с учетом предложений Подрядчика


�	 Пункты 1.1.-1.5. включаются при необходимости








��
	 В соответствии с Приказом Минстроя России от 23.12.2019 N 841/пр "Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства"


	(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2020 N 57401)





�	Примечание. При указании в извещении на товарный знак, необходимо считать такое указание сопровожденным словами «эквивалент». В случае указания нескольких товарных знаков через запятую подразумевается, что возможно применение одного либо другого товарного знака на выбор участником. Совместное применение нескольких товарных знаков в заявке участника не допускается.






