
КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ№ ___
в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся

в муниципальной собственности муниципального образования
Южское городское поселениеЮжского муниципального района

Ивановской области

г. Иваново «___» ______________ 2025 г.

Муниципальное образование Южское городское поселение
Южского муниципального района Ивановской области от имени
которого действует администрация Южского муниципального района
Ивановской области, в лице Главы Южского муниципального района
Ивановской области Оврашко Владимира Ивановича, действующего на
основании Устава Южского муниципального района, именуемое в
дальнейшем «Концедент», муниципальное унитарное предприятие
«Южский водоканал», в лице директора Ершова Михаила Владимировича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «МУП
«Южский водоканал», выступающее на стороне Концедента, с одной
стороны,

Общество с ограниченной ответственностью «Спектр» в лице
директора Демидова Александра Владимировича, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой
стороны,

Субъект Российской Федерации Ивановская область, от имени
которого выступает Губернатор Ивановской области в лице заместителя
Председателя Правительства Ивановской области Колесникова Павла
Николаевича, действующего на основании доверенности
от______________ №______________, именуемый в дальнейшем «Субъект
РФ», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с
постановлением администрации Южского муниципального района от
___________ № ______-п «О заключении концессионного соглашения в
отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в
собственности муниципального образования Южское городское поселение
Южского муниципального района Ивановской области», заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Концессионер обязуется за свой счет реконструировать объект

Соглашения, право собственности на который принадлежит Концеденту, в
соответствии с заданием и основными мероприятиями (приложения 7, 8 к
настоящему Соглашению).

1.2. Концессионер обязуется осуществлять водоснабжение и
водоотведение на территории Южского городского поселения Южского
муниципального района Ивановской области с использованием объекта
Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок,
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установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования
объектом Соглашения (приложения 1, 4 к настоящему Соглашению) для
осуществления указанной деятельности.

II. Объект Соглашения
2. Объектом Соглашения являются объекты водоснабжения и

водоотведения находящиеся в муниципальной собственного Южского
городского поселения Южского муниципального района Ивановской
области, предназначенные для осуществления деятельности, указанной в
пункте 1.2 настоящего Соглашения, подлежащие реконструкции в
соответствии с приложениями 1, 4, 7, 8 к настоящему Соглашению.

3. Объект Соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит
Концеденту на праве собственности.

4. Концедент гарантирует, что имущество, передаваемое по
настоящему Соглашению, на момент его передачи Концессионеру
свободно от прав третьих лиц, за исключением права хозяйственного
ведения МУП «Южский водоканал».

5. Сведения о составе и описании объекта Соглашения, в том числе о
технико-экономических показателях, техническом состоянии, приведены в
приложениях 1 и 4 к настоящему Соглашению.

III. Права и обязанности Сторон
6. Концедент в рамках настоящего Соглашения обязан:
6.1. Предоставить Концессионеру на срок, установленный

настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом
Соглашения для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.2
настоящего Соглашения.

6.2. Передать Концессионеру по акту приема-передачи
подписываемому Концедентом, Концессионером и МУП «Южский
водоканал» объект Соглашения, состав и описание которого соответствует
приложениям 1 и 4 к настоящему Соглашению.

6.3. Передать совместно с МУП «Южский водоканал»
Концессионеру документы, относящиеся к объекту Соглашения.

6.4. Обеспечить Концессионеру необходимые условия для
выполнения работ по реконструкции объекта Соглашения, в том числе
принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа
Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.

6.5. Оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по
реконструкции объекта Соглашения в рамках своих полномочий.

6.6. Передать совместно с МУП «Южский водоканал»
Концессионеру необходимые земельные участки в соответствии с
условиями настоящего Соглашения.

6.7. В случае если объект Соглашения расположен на земельных
участках, принадлежащих третьим лицам, урегулировать отношения с
указанными третьими лицами по вопросу обеспечения доступа
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Концессионера к объекту Соглашения для целей реконструкции и
эксплуатации указанного имущества.

6.8. Нести другие обязанности, предусмотренные настоящим
Соглашением и законодательством Российской Федерации.

7. Концессионер в рамках настоящего Соглашения обязан:
7.1. Принять имущество у Концедента и МУП «Южский водоканал»

по акту приема-передачи и приступить к использованию имущества в срок,
установленный настоящим Соглашением.

7.2. За свой счет реконструировать объект Соглашения в
соответствии с условиями настоящего Соглашения.

7.3. Осуществлять поставку ресурсов и оказание услуг потребителям
Южского городского поселения Южского муниципального района
Ивановской области.

7.4. Осуществлять за свой счет техническое обслуживание объекта
Соглашения, нести расходы на содержание этого объекта.

7.5. Учитывать объект Соглашения на своем балансе отдельно от
своего имущества.

7.6. Нести другие обязанности, предусмотренные настоящим
Соглашением и требованиями законодательства Российской Федерации.

8. Субъект РФ в соответствии с настоящим Соглашением несет
следующие обязанности:

8.1. Установление тарифов в соответствии с долгосрочными
параметрами регулирования деятельности Концессионера и методом
регулирования тарифов, установленным настоящим Соглашением.

8.2. Утверждение инвестиционных программ Концессионера в
соответствии с установленным настоящим Соглашением заданием и
мероприятиями, плановыми показателями деятельности Концессионера,
предельным уровнем расходов на реконструкцию объекта Соглашения.

8.3. Возмещение недополученных доходов, экономически
обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет
средств бюджета Субъекта РФ, участвующего в настоящем Соглашении в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
в том числе в случае принятия исполнительным органом государственной
власти Ивановской области в области государственного регулирования
тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или)
необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе
долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и
предусмотренных настоящим Соглашением в соответствии с основами
ценообразования, и (или) долгосрочных параметров регулирования
деятельности Концессионера, установленных исполнительным органом
государственной власти в области государственного регулирования
тарифов Субъекта РФ, участвующего в настоящем Соглашении, и (или)
решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных
параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от
долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера,
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установленных либо согласованных органом исполнительной власти в
области государственного регулирования тарифов Субъекта РФ,
участвующего в настоящем Соглашении, в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

IV. Порядок передачи Концедентом Концессионеру имущества
9. Концедент совместно с МУП «Южский водоканал» обязуется

передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять имущество,
состав и описание которого предусмотрены приложениями 1 и 4 к
настоящему Соглашению, а также права владения и пользования
указанным имуществом в срок, установленный настоящим Соглашением.

Передача Концедентом совместно с МУП «Южский водоканал»
Концессионеру имущества осуществляется по акту приема-передачи,
подписываемому Сторонами. Обязанность Концедента совместно с МУП
«Южский водоканал» по передаче имущества считается исполненной
после принятия имущества Концессионером и подписания Сторонами акта
приема-передачи.

Концедент совместно с МУП «Южский водоканал» передает
Концессионеру документы, относящиеся к передаваемому имуществу,
необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с
передачей соответствующего имущества, в том числе:

документы, устанавливающие основание приобретения имущества
(копии правоустанавливающих документов);

нормативно-техническую документацию на объекты, передаваемые
по настоящему Соглашению;

решение об одобрении сделки по заключению настоящего
Соглашения, в случае если это предусмотрено законодательством
Российской Федерации;

кадастровый паспорт, выданный после 01.03.2008, либо технический
паспорт (иной документ), который содержит описание объекта
недвижимости, выданный до 01.03.2008;

иные документы, в том числе необходимые для государственной
регистрации перехода прав владения и пользования недвижимым
имуществом в составе объекта Соглашения от Концедента Концессионеру.

10. Обязанность Концедента совместно с МУП «Южский водоканал»
по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами
недвижимого имущества считается исполненной со дня государственной
регистрации указанных прав Концессионера.

11. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для
государственной регистрации прав Концессионера на владение и
пользование недвижимым имуществом в рамках настоящего Соглашения,
в том числе предоставить все необходимые документы в органы,
осуществляющие государственную регистрацию прав на имущество и
сделок с ним, не позднее 14 календарных дней с даты подписания
настоящего Соглашения.
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12. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 11
настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концедента.

13. Выявленное в течение одного года с даты подписания Сторонами
акта приема-передачи объекта Соглашения Концессионеру несоответствие
показателей имущества технико-экономическим показателям,
установленным в решении Концедента о заключении настоящего
Соглашения, является основанием для предъявления Концессионером
Концеденту требования об изменении условий настоящего Соглашения
либо для его расторжения в судебном порядке (по выбору Концессионера).

V. Реконструкция объекта Соглашения
14. Концессионер обязан за свой счет реконструировать объект

Соглашения, состав и описание, технико-экономические показатели
которого установлены в приложениях 1 и 4 к настоящему Соглашению, в
соответствии с заданием, установленным в приложениях 7 и 8 к
настоящему Соглашению, в сроки, указанные в разделе X настоящего
Соглашения.

15. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей
деятельности Концессионера, указанных в приложениях 11 и 12 к
настоящему Соглашению.

16. Перечень реконструируемых объектов, входящих в состав
объекта Соглашения, устанавливается в соответствии с приложениями 7 и
8 к настоящему Соглашению.

17. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для
государственной регистрации права собственности Концедента на
реконструируемое недвижимое имущество, а также прав Концессионера на
владение и пользование указанным имуществом.

Срок подачи документов, необходимых для государственной
регистрации права собственности Концедента на реконструированный
объект имущества, не может превышать 1 (один) месяц с даты ввода
данного объекта в эксплуатацию и подписания Концедентом и
Концессионером акта об исполнении обязательства по его реконструкции
согласно пункту 25 настоящего Соглашения.

За нарушение указанного срока Концессионер обязан уплатить
Концеденту в соответствующий бюджет неустойку в виде штрафа в
размере 1000 (одной тысячи) рублей.

18. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 17
настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концедента.

19. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по
реконструкции объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он
отвечает, как за свои собственные.

20. Концессионер обязан за свой счет разработать и передать
Концеденту проектную документацию, необходимую для реконструкции
объекта Соглашения, в соответствии со сроками осуществления
соответствующих мероприятий, установленных приложениями 7 и 8 к
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настоящему Соглашению.
Проектная документация должна соответствовать требованиям,

предъявляемым к объекту Соглашения в соответствии с решением
Концедента о заключении настоящего Соглашения.

21. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые
условия для выполнения работ по реконструкции объекта Соглашения, в
том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного
доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.

22. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при
выполнении работ по реконструкции объекта Соглашения путем
осуществления следующих действий (включая, но не ограничиваясь):

предоставление в пользование Концессионеру земельных участков,
необходимых для реконструкции объекта Соглашения, в установленные
настоящим Соглашением сроки;

согласование проектно-сметной и рабочей документации в
отношении объекта Соглашения в рамках своей компетенции, если такое
согласование предусмотрено настоящим Соглашением;

содействие в рамках, установленных законодательством Российской
Федерации, в получении и продлении разрешений на строительство
объектов, входящих в состав объекта Соглашения;

согласование внесения изменений в проектно-сметную и рабочую
документацию в рамках своей компетенции, если такое согласование
предусмотрено настоящим Соглашением;

урегулирование отношений с иными владельцами земельных
участков по вопросу обеспечения доступа Концессионера к объекту
Соглашения в случае, если объект Соглашения полностью или частично
расположен на земельных участках, принадлежащих третьим лицам.

23. Концессионер обязуется осуществить действия по подготовке
территории, необходимой для реконструкции объекта Соглашения,
осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

24. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон
обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию и ввод в
эксплуатацию объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим
Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения
Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных
обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по
исполнению настоящего Соглашения. Концессионер не несет
ответственности за нарушение сроков выполнения мероприятий по
реконструкции, если такое нарушение возникло в результате неисполнения
(просрочки исполнения) Концедентом обязанностей, предусмотренных
настоящим Соглашением.

25. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объекта
Соглашения с установленными технико-экономическими показателями,
указанными в приложениях 7 и 8 к настоящему Соглашению, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, в срок,
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указанный в приложениях 7 и 8 к настоящему Соглашению.
Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта

Соглашения считается исполненным с даты ввода соответствующего
объекта имущества в эксплуатацию. Завершение Концессионером работ по
реконструкции объекта Соглашения оформляется подписываемым
Сторонами актом об исполнении Концессионером обязательств в
соответствии с условиями настоящего Соглашения.

Концедент не вправе отказать Концессионеру в подписании акта об
исполнении Концессионером обязательств по реконструкции объекта
Соглашения при надлежащем исполнении последним своих обязанностей
по своевременному вводу в эксплуатацию всех объектов имущества в
составе объекта Соглашения, состав и описание которых соответствуют
положениям приложениям 7 и 8 к настоящему Соглашению.

26. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации)
объекта Соглашения в срок, указанный в пункте 67 настоящего
Соглашения.

27. Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию
объекта Соглашения в объемах, не превышающих указанные в
приложениях 15 и 16 к настоящему Соглашению.

28. Предельный размер расходов на реконструкцию объекта
Соглашения в сфере водоснабжения, осуществляемых в течение всего
срока действия Соглашения Концессионером, равен 4280,119 тыс. руб. (в
т.ч. НДС - 20%).

Предельный размер расходов на реконструкцию объекта Соглашения
в сфере водоотведения, осуществляемых в течение всего срока действия
Соглашения Концессионером, равен 7781,553 тыс. руб. (в т.ч. НДС - 20%).

Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 22
Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях», с описанием основных характеристик таких мероприятий
приведены в приложениях 7 и 8 к настоящему Соглашению.

29. Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером
в целях реконструкции объекта Соглашения, указываются в
приложениях 15 и 16 к настоящему Соглашению.

30. При прекращении действия Соглашения либо признании его
недействительным Концедент обеспечивает возврат Концессионеру
инвестированного капитала в течение шести месяцев, за исключением
инвестированного капитала, возврат которого учтен при установлении
тарифов на товары (работы, услуги) организации, осуществляющей
ресурсоснабжение.

31. Настоящее Соглашение предусматривает возможность переноса
сроков реализации инвестиционных обязательств Концессионера,
являющегося регулируемой организацией, осуществляющей деятельность
в сфере водоснабжения и водоотведения, в случае принятия
Правительством Российской Федерации соответствующего решения,
предусмотренного Федеральным законом от 30.12.2012 № 291-ФЗ «О

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370493&date=29.05.2021&demo=2&dst=100158&fld=134
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внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере
электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и
водоотведения» в связи с существенным ухудшением экономической
конъюнктуры.

VI. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков
32. Концедент обязуется выдать Концессионеру разрешение на

использование земельных участков, принадлежащих Концеденту на праве
собственности, на которых расположен объект Соглашения и которые
необходимы для осуществления Концессионером деятельности,
предусмотренной настоящим Соглашением, в течение 30 календарных
дней со дня подписания настоящего Соглашения.

Описание земельных участков приведено в приложениях 2 и 5 к
настоящему Соглашению.

В случае если для осуществления реконструкции требуется
заключение договора аренды (субаренды) земельного участка, договор
аренды (субаренды) земельного участка должен быть заключен с
Концессионером не позднее чем через 60 рабочих дней со дня подписания
настоящего Соглашения. При этом Концессионер не вправе передавать
свои права по договору аренды (субаренды) земельного участка другим
лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не
предусмотрено договором аренды земельного участка.

В случае предоставления земельного участка в аренду (субаренду)
арендная плата рассчитывается по формуле, определенной в соответствии
с приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 23.04.2013 № 217 «Об утверждении ставки арендной платы в
отношении земельных участков, находящихся в собственности Российской
Федерации и предоставленных (занятых) для размещения трубопроводов и
иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод» в размере 0,7 % от кадастровой
стоимости такого земельного участка в год.

Прекращение настоящего Соглашения является основанием для
прекращения предоставленных Концессионеру прав в отношении
земельных участков.

33. Сведения о документах, удостоверяющих право собственности в
отношении земельных участков, приведены в приложениях 2 и 5 к
настоящему Соглашению.

34. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на
земельных участках, находящихся в собственности Концедента, объекты
недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения,
предназначенные для использования при осуществлении Концессионером
деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

35. В случае если объект Соглашения частично расположен на
земельных участках, принадлежащих третьим лицам, Концедент обязуется
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урегулировать отношения с владельцами земельных участков по вопросу
обеспечения доступа Концессионера к объекту Соглашения и
использования указанных участков для целей осуществления
реконструкции.

VII. Владение, пользование и распоряжение объектами
имущества, предоставляемыми Концессионеру

36. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект
Соглашения в установленном настоящим Соглашением порядке в целях
осуществления деятельности, указанной в разделе I настоящего
Соглашения.

37. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в
исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный
ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения.

38. Передача Концессионером прав владения и (или) пользования
объектами, передаваемыми Концессионеру по настоящему Соглашению, в
том числе передача таких объектов в субаренду, не допускается.

39. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта
Соглашения не допускается.

40. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате
осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются
собственностью Концессионера.

41. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с
согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной
настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения, является
собственностью Концессионера.

42. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без
согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной
настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения, является
собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом
возмещению не подлежит.

43. Движимое имущество, относящееся к объекту Соглашения,
которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении
Концессионной деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением,
является собственностью Концедента.

Движимое имущество, не относящееся к объекту Соглашения,
которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении
Концессионной деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением,
является собственностью Концессионера.

44. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения на своем
балансе отдельно от своего имущества.

45. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации на
объекты имущества, входящие в состав объекта Соглашения. В составе
необходимой валовой выручки при формировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения учитывается сумма амортизации на
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объекты имущества, созданные, реконструированные, модернизированные
за счет средств Концессионера. Амортизация по объектам основных
средств, построенным, реконструированным, модернизированным не за
счет средств Концессионера, не учитывается для целей тарифного
регулирования.

46. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта
Соглашения с даты передачи объекта Соглашения Концессионеру и до
момента возврата объекта Соглашения Концеденту несет Концессионер.

VIII. Порядок передачи Концессионером Концеденту
объектов имущества

47. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан
принять объект Соглашения в срок, указанный в пункте 69 настоящего
Соглашения. Передаваемый Концессионером объект Соглашения должен
находиться в состоянии, указанном в приложениях 1 и 4 к настоящему
Соглашению, с учетом нормального износа, быть пригодным для
осуществления деятельности, указанной в пункте 1.2 настоящего
Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц.

48. Передача Концессионером Концеденту объекта Соглашения
осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

49. Концессионер передает Концеденту заверенные копии
документов, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения, в том
числе проектную документацию на объект Соглашения, если подготовка
такой документации Концессионером предусмотрена условиями
настоящего Соглашения одновременно с передачей объекта Соглашения
Концеденту.

50. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения
считается исполненной с даты подписания Сторонами акта приема-
передачи.

51. При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи
обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения считается
исполненной, и Концессионер освобождается от бремени содержания
указанных объектов и не несет риск случайной гибели имущества, если
Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче
указанных объектов, включая действия по подготовке документов для
государственной регистрации прекращения прав Концессионера на
владение и пользование этими объектами, а именно:

1) составил акт приема-передачи объекта Соглашения Концеденту;
2) явился для его подписания по месту нахождения Концедента;
3) при неявке Концедента для подписания актов приема-передачи

направил Концеденту указанный документ по почте в 2 (двух) экземплярах
ценным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.

52. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование
объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта
Соглашения, подлежит государственной регистрации в установленном

h


11

законодательством Российской Федерации порядке. Государственная
регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется
за счет Концедента.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для
государственной регистрации прекращения указанных прав
Концессионера, в течение 30 рабочих дней со дня прекращения
настоящего Соглашения.

IX. Порядок осуществления Концессионером
деятельности, предусмотренной Соглашением

53. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан
на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять
деятельность, указанную в разделе I настоящего Соглашения, и не
прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия
Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством
Российской Федерации.

54. Концессионер обязан осуществлять деятельность по
использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

55. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в
пункте 1.2 настоящего Соглашения, с даты передачи Концессионеру
имущества и до окончания срока, указанного в пункте 65 настоящего
Соглашения, если иное не предусмотрено настоящим Соглашением.

56. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение,
включая осуществление деятельности, указанной в разделе I настоящего
Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом
Концессионер несет ответственность за действия других лиц, как за свои
собственные.

57. Концессионер обязан предоставлять потребителям
установленные федеральными законами, законами Ивановской области,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
муниципальных образований Ивановской области льготы, в том числе
льготы по оплате товаров, работ и услуг.

58. Концессионер обязан при осуществлении деятельности,
указанной в пункте 1.2 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию
производимых товаров по регулируемым ценам (тарифам).

59. Регулирование тарифов на производимые Концессионером
товары, оказываемые услуги осуществляется в соответствии с методом
индексации установленных тарифов.

60. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности
Концессионера (долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определенные в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации в сфере ресурсоснабжения) на производимые
Концессионером товары, оказываемые услуги, согласованные с
исполнительным органом государственной власти Ивановской области,

h
h
h
h
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осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с
законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен
(тарифов), указаны в приложениях 9 и 10 к настоящему Соглашению.

61. Концессионер обязан заключить с ресурсоснабжающими
организациями договоры поставки энергетических ресурсов,
потребляемых при исполнении настоящего Соглашения, а также
оплачивать указанные энергетические ресурсы в соответствии с условиями
таких договоров.

62. Не допускается уступка права требования, перевод долга по
настоящему Соглашению в пользу иностранных физических и
юридических лиц и иностранных структур без образования юридического
лица, передача прав по настоящему Соглашению в доверительное
управление.

63. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения
обязательств по настоящему Соглашению в виде безотзывной банковской
гарантии. Банковская гарантия должна быть непередаваемой и
соответствовать иным требованиям, установленным постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188
«Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в
случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты
теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты
таких систем».

64. Размер банковской гарантии должен обеспечивать три процента
суммы расходов на реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемых
за счет Концессионера в соответствии с его предложением в каждом году
действия настоящего Соглашения.

Срок действия банковской гарантии: вступает в силу с даты
заключения настоящего Соглашения и действует в первый год действия
настоящего Соглашения до конца календарного года, в котором настоящее
Соглашение заключено. Обеспечение на каждый последующий год
действия настоящего Соглашения предоставляется Концессионером
ежегодно, до начала календарного года, в котором осуществляются
расходы на проектирование, реконструкцию объекта Соглашения.

X. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением
65. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и

действует до 31 декабря 2045 года (включительно).
66. Срок реконструкции объекта Соглашения: в соответствии с

приложениями 7 и 8 к настоящему Соглашению.
67. Срок использования (эксплуатации) Концессионером имущества:

с даты подписания акта приема-передачи объекта Соглашения от
Концедента совместно с МУП «Южский водоканал» к Концессионеру до
даты подписания акта приема-передачи объекта Соглашения от
Концессионера к Концеденту.
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68. Срок передачи Концедентом совместно с МУП «Южский
водоканал» Концессионеру имущества - 30 (тридцать) календарных дней с
даты заключения настоящего Соглашения.

69. Срок передачи Концессионером Концеденту имущества - 30
рабочих дней с даты досрочного прекращения настоящего Соглашения
либо в последний день срока действия настоящего Соглашения,
определенного пунктом 65 настоящего Соглашения либо дополнительным
соглашением Сторон (в случае продления в установленном
законодательством Российской Федерации порядке срока действия
настоящего Соглашения).

70. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в
разделе I настоящего Соглашения, определяется с даты подписания акта
приема-передачи объекта Соглашения от Концедента к Концессионеру до
даты подписания акта приема-передачи объекта Соглашения от
Концессионера к Концеденту.

XI. Плата по Соглашению
71. Концессионная плата по настоящему Соглашению не

предусмотрена.
XII. Порядок осуществления Концедентом контроля

за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения
72. Права и обязанности Концедента осуществляются

уполномоченными им органами и юридическими лицами в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством Ивановской
области и нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления муниципальных образований Ивановской области.
Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах,
уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности,
предусмотренные настоящим Соглашением, в разумный срок до начала
осуществления указанными органами (юридическими лицами)
возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим
Соглашением.

73. Концедент осуществляет контроль за соблюдением
Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе
обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.2
настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации)
объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим
Соглашением, а также сроков исполнения иных обязательств, указанных в
тексте настоящего Соглашения.

74. Концессионер обязан обеспечить представителям
уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц,
осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий
настоящего Соглашения, доступ на объект Соглашения, а также к
документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в

h
h
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пункте 1.2 настоящего Соглашения.
75. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а

Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении
Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

Предоставление указанной информации Концессионером
Концеденту осуществляется в рамках единой системы отчетности,
определяемой федеральными органами исполнительной власти в
соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере
регулирования цен (тарифов).

76. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление
хозяйственной деятельности Концессионера.

77. Представители уполномоченных Концедентом органов или
юридических лиц не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим
Соглашением к сведениям конфиденциального характера, являющиеся
коммерческой тайной.

78. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля
за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно
повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего
Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в
течение 3 календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.

79. Результаты осуществления контроля за соблюдением
Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о
результатах контроля.

Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в
течение 5 рабочих дней со дня составления указанного акта на
официальном сайте Концедента в сети информационно-
телекоммуникационной Интернет, в случае отсутствия у Концедента
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет - на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в
границах которого расположено такое муниципальное образование, в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Доступ к
указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего
Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 лет.

Акт о результатах контроля не размещается в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в случае, если сведения об объекте
настоящего Соглашения составляют государственную тайну или
указанный объект имеет стратегическое значение для обеспечения
обороноспособности и безопасности государства.

80. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу
информацию, необходимую для исполнения обязанностей,
предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно
уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных
повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

XIII. Ответственность Сторон

h


15

81. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Соглашением.

82. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за
допущенное при реконструкции объекта Соглашения нарушение
требований, установленных настоящим Соглашением, требований
технических регламентов, проектной документации, иных обязательных
требований к качеству объекта Соглашения.

83. В случае нарушения условий, установленных пунктом 82
настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 10 календарных дней,
прошедших с даты обнаружения нарушения, направить Концессионеру в
письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное
нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа,
требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения
определяется Концедентом и Концессионером по взаимному согласию.

84. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения
причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением
Концессионером пункта 82 настоящего Соглашения, если эти нарушения
не были устранены Концессионером в согласованный срок,
предусмотренный пунктом 83 настоящего Соглашения, или являются
существенными.

85. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за
качество работ по реконструкции объекта Соглашения в течение 1 (одного)
года с даты ввода в эксплуатацию объекта Соглашения.

86. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

87. Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий
бюджет неустойку в виде штрафа в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных
пунктом 7.2 настоящего Соглашения, в размере 1000 (одной тысячи)
рублей.

88. Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в виде
штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Концедентом обязательств, установленных пунктами 6.1 - 6.7 настоящего
Соглашения, в размере 1000 (одной тысячи) рублей.

89. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и
уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не
освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого
обязательства в натуре.

90. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим
образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением,
несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской
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Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее
исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие
наступления обстоятельств непреодолимой силы.

XIV. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении
обстоятельств непреодолимой силы

91. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в
результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении
указанных обстоятельств не позднее 5 календарных дней со дня их
наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении
исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим
Соглашением.

92. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для
устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств
непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или
надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим
Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в
течение 10 календарных дней следующие меры, направленные на
обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности,
указанной в пункте 1.2 настоящего Соглашения:

создать комиссию с участием представителей Концессионера и
Концедента, которая принимает решение о возможности/невозможности
дальнейшего исполнения настоящего Соглашения;

в случае принятия решения о дальнейшем исполнении настоящего
Соглашения разработать план мероприятий и определить источники
финансирования мероприятий, внести необходимые изменения в
настоящее Соглашение в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.

XV. Изменение Соглашения
93. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его

Сторон.
Условия настоящего Соглашения, определенные на основании

решения о заключении настоящего Соглашения и конкурсного
предложения, могут быть изменены по соглашению Сторон настоящего
Соглашения на основании решения органа местного самоуправления
Южского муниципального района, а также в иных случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ
«О концессионных соглашениях».

Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной
форме.

94. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по
согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных
Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных

h
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соглашениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и
на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Изменение значений долгосрочных параметров регулирования
деятельности Концессионера, указанных в приложениях 9 и 10 к
настоящему соглашению, осуществляется по предварительному
согласованию с исполнительным органом государственной власти
Ивановской области, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в
соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере
регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом
Правительством Российской Федерации.

95. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения
одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение
с обоснованием предлагаемых изменений.

Сторона в течение 14 календарных дней со дня получения
указанного предложения рассматривает его и принимает решение о
согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия
настоящего Соглашения.

96. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию
одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом Российской Федерации.

XVI. Прекращение Соглашения
97. Настоящее Соглашение прекращается:
а) по истечении срока действия;
б) по соглашению всех Сторон;
в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.
98. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на

основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае
существенного нарушения другой Стороной условий настоящего
Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых
Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим
Соглашением.

99. К существенным нарушениям Концессионером условий
настоящего Соглашения относятся:

а) нарушение установленных настоящим Соглашением сроков
реконструкции объекта Соглашения, за исключением случаев, когда
нарушение сроков возникло по вине Концедента или ввиду обстоятельств
непреодолимой силы;

б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не
установленных настоящим Соглашением;

в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка
использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

г) прекращение или приостановление Концессионером деятельности,
предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента, не
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предусмотренное условиями настоящего Соглашения и законодательством
Российской Федерации;

д) неисполнение Концессионером обязательств по предоставлению
гражданам и другим потребителям производимых им товаров и услуг, не
предусмотренное законодательством Российской Федерации.

100. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего
Соглашения относятся:

а) невыполнение в срок, установленный в пункте 68 настоящего
Соглашения, обязанности по передаче Концессионеру объекта Соглашения;

б) передача Концессионеру имущества по описанию, технико-
экономическим показателям и назначению и в состоянии, не
соответствующем установленному приложением 1 к настоящему
Соглашению, в случае если такое несоответствие выявлено в течение
одного года с даты подписания Сторонами настоящего Соглашения акта
приема-передачи и не могло быть выявлено при передаче имущества и
возникло по вине Концедента;

в) непредоставление Концессионеру земельных участков в
соответствии с условиями настоящего Соглашения и (или) необеспечение
доступа к земельным участкам третьих лиц, если это необходимо для
реконструкции объекта Соглашения или осуществления деятельности,
предусмотренной настоящим Соглашением.

101. Порядок и условия возмещения расходов Концессионера,
связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения,
приведены в приложении 18 к настоящему Соглашению. Указанный
порядок применяется также в случае признания настоящего Соглашения
недействительным по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.

102. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения
возмещение расходов Концессионера по реконструкции объекта
Соглашения осуществляется в течение шести месяцев с даты расторжения
настоящего Соглашения.

103. Порядок возмещения расходов Концессионера, не возмещенных
ему на момент окончания срока действия настоящего Соглашения,
приведен в приложении 18 к настоящему Соглашению.

XVII. Гарантии осуществления Концессионером деятельности,
предусмотренной Соглашением

104. В соответствии с законодательством Российской Федерации о
концессионных соглашениях органы в области регулирования цен
(тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером товары,
выполняемые работы, оказываемые услуги устанавливают цены (тарифы)
и (или) надбавки к ценам (тарифам) исходя из определенных настоящим
Соглашением объема инвестиций, предусмотренного пунктом 28
настоящего Соглашения, и сроков их осуществления, предусмотренных
настоящим Соглашением, на реконструкцию объекта Соглашения,
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долгосрочных параметров регулирования, указанных в приложениях 9 и 10
к настоящему Соглашению.

105. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен
(тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером товары,
оказываемые услуги осуществляются по правилам, действовавшим на
момент заключения настоящего Соглашения и предусмотренным
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами Ивановской области, иными
нормативными правовыми актами Ивановской области, правовыми актами
органов местного самоуправления муниципального образования
Ивановской области.

По соглашению Сторон и по согласованию в порядке, утверждаемом
Правительством Российской Федерации в сфере водоснабжения и
водоотведения, с исполнительным органом государственной власти
Ивановской области или органом местного самоуправления
муниципального образования Ивановской области, осуществляющим
регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством
Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов),
установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на
производимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые
услуги осуществляются до конца срока действия настоящего Соглашения
по правилам, действующим на момент соответственно установления,
изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами Ивановской области, иными
нормативными правовыми актами Ивановской области, правовыми актами
органов местного самоуправления муниципального образования
Ивановской области.

XVIII. Разрешение споров
106. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему

Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.
107. В случае не достижения согласия в результате проведенных

переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий
по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную
претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в
течение 30 календарных дней со дня ее получения.

Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о
вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной
такого сообщения.

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия
считается принятой.

108. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие
между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации в Арбитражном суде Ивановской области.
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XIX. Размещение информации
109. Настоящее Соглашение, за исключением сведений,

составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит
размещению (опубликованию) на официальном сайте Концедента в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

XX. Заключительные положения
110. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты,

обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 5 календарных дней
со дня этого изменения.

111. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 5
подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них два
экземпляра для Концедента, один экземпляр для Концессионера, один
экземпляр для Субъекта РФ, один экземпляр для органа государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

112. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему
Соглашению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения,
так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его
неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные
соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

113. Перечень Приложений:
Приложение 1. Состав, описание и технико-экономические

показатели объекта соглашения в сфере водоснабжения.
Приложение 2. Состав и описание земельных участков, на которых

размещен объект соглашения в сфере водоснабжения и которые
необходимы для его эксплуатации и реконструкции.

Приложение 3. Информация о землях и земельных участках
кадастровых кварталов в сфере водоснабжения.

Приложение 4. Состав, описание и технико-экономические
показатели объекта соглашения в сфере водоотведения.

Приложение 5. Состав и описание земельных участков, на которых
размещен объект соглашения и которые необходимы для его эксплуатации
и реконструкции в сфере водоотведения.

Приложение 6. Информация о землях и земельных участках
кадастровых кварталов в сфере водоотведения.

Приложение 7. Перечень мероприятий концессионного соглашения
по комплексному развитию системы водоснабжения в городе Южа
Южского муниципального района на период 2025 - 2045 гг.

Приложение 8. Перечень мероприятий концессионного соглашения
по комплексному развитию системы водоотведения в городе Южа
Южского муниципального района на период 2025 - 2045 гг.

Приложение 9. Значения долгосрочных параметров регулирования
деятельности Концессионера (долгосрочные параметры регулирования
тарифов, определенные в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации в сфере водоснабжения) на оказываемые
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Концессионером услуги, согласованные с органами исполнительной
власти или органами местного самоуправления, осуществляющими
регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством
Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

Приложение 10. Значения долгосрочных параметров регулирования
деятельности Концессионера (долгосрочные параметры регулирования
тарифов, определенные в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации в сфере водоотведения) на оказываемые
Концессионером услуги, согласованные с органами исполнительной
власти или органами местного самоуправления, осуществляющими
регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством
Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

Приложение 11. Плановые значения показателей деятельности
Концессионера по виду деятельности «Водоснабжение».

Приложение 12. Плановые значения показателей деятельности
Концессионера по виду деятельности «Водоотведение».

Приложение 13. Величина необходимой валовой выручки по виду
деятельности «Водоснабжение».

Приложение 14. Величина необходимой валовой выручки по виду
деятельности «Водоотведение».

Приложение 15. Финансовый план по реализации мероприятий по
виду деятельности «Водоснабжение» в городе Южа Южского
муниципального района Ивановской области.

Приложение 16. Финансовый план по реализации мероприятий по
виду деятельности «Водоотведение» в городе Южа Южского
муниципального района Ивановской области.

Приложение 17. Акт приема-передачи объекта концессионного
соглашения.

Приложение 18. Порядок возмещения расходов Концессионера при
досрочном расторжении соглашения или возмещенных ему на дату
окончания срока действия соглашения.

XXI. Адреса и реквизиты Сторон
Концедент:
Муниципальное образование Южское городское поселение Южского
муниципального района Ивановской области: от имени которого
действует администрацияЮжского муниципального района
155630, Ивановская область, г. Южа, ул. Пушкина, д. 1, ИНН: _____,
КПП: _____, ОГРН: _____, Банковские реквизиты: _____ л/с ______,
БИК ТОФК ______, _______, Казн. счет _____, ОКТМО: ______, ОКПО
_____, ОКОПФ _____, ОКФС-____

Глава Южского муниципального района ______________/ В.И. Оврашко
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Муниципальное унитарное предприятие «Южский водоканал»
Юридический адрес: 155630, Ивановская область, Южский
муниципальный район, Южское городское поселение, д. Тарантаево,
зд. 24, стр. А, ИНН _____, КПП _____, ОГРН ______

Директор МУП «Южский водоканал» _______________/ М.В. Ершов

Концессионер:
Общество с ограниченной ответственностью «Спектр»:
Юридический адрес: 153000, Ивановская область, г. Иваново,
ул. Степанова, д. 5, офис 304, почтовый адрес: 155630, Ивановская
область, г. Южа, ул. Пушкина, д. 5, ИНН: ____, КПП: _____, ОГРН:
____, ОКПО ____, ОКТМО ____, тел. _____e-mail: ____-____@yandex.ru,
р/с _____, к/с: ____, БИК: _____, ______

Директор ООО «Спектр» _________________/ А.В. Демидов

Субъект РФ, в лице Губернатора Ивановской области, от имени
которого действует заместитель Председателя Правительства
Ивановской области

Заместитель Председателя
Правительства Ивановской области ______________/ П.Н. Колесников
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Приложение 1
к Концессионному соглашению

от _____________ №__________-с

С О С Т А В,
описание и технико-экономические показатели
объекта соглашения в сфере водоснабжения

№
п/п

Наимено
вание
объекта

Местоположение и
кадастровый номер

объекта

Техническое
описание
объекта

Год
ввода
в

эксплу
атаци
ю

Балансовая
стоимость на
01.01.2025
(руб.)

Остаточная
стоимость

на
01.01.2025
(руб.)

Информация
о

регистрации
собственнико
м имущества,
Запись из

ЕГРН (номер,
дата)

1.
Админист
ративное
здание

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Пушкина, д. 5-Б,
37:21:061002:132

площадь
478,7 кв.м,
с технологи-

ческим
оборудованием

1936 6745352,13 0,00

37-37-
06/084/2010-

441 от
01.06.2010 г.

2. Гараж

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Лермонтова, д. 4,
37:21:061002:121

площадь
187,9 кв.м н/св 317812,18 0,00

37-37-
06/084/2010-

431 от
04.05.2010 г.

3. Нежилое
здание

Ивановская область,
Южский район,
д. Нефедово,

ул. Молодежная, д. 1-Б,
37:21:050206:78

площадь
105,4 кв.м,

с
технологическ

им
оборудованием

1980 102277,00 0,00

37-37/006-
37/017/004/201
5-1921/1 от
27.07.2015 г.

4.

Артезианс
кая

скважина
№ 12

Ивановская область,
Южский район,
д. Нефедово,

ул. Молодежная, д. 1-А,
37:21:050104:136

глубина 75 м,
с

технологическ
им

оборудованием

1976 368371,00 3683671,00

37-37/006-
37/017/004/201
5-3749/2 от
29.12.2015 г.

5.

Артезианс
кая

скважина
№ 27

Ивановская область,
Южский район,
д. Нефедово,

ул. Молодежная, д. 1-А,
37:21:050104:138

глубина 54 м,
с

технологическ
им

оборудованием

1997 309431,00 309431,00

37-37/006-
37/017/004/201
5-3750/2 от
29.12.2015 г.

6.

Артезианс
кая

скважина
№ 24

Ивановская область,
Южский район,
с. Южа, д. 23-А,
37:21:050201:196

глубина 50 м,
с

технологическ
им

оборудованием

1988 286511,00 286511,00

37-37/006-
37/017/004/201
5-3748/2 от
29.12.2015 г.

7.

Артезианс
кая

скважина
№ 1

(№ 57/59)

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Советский проезд,
37:21:010101:103

глубина 105 м,
в состав
объекта
входит:
насосная,

площадь 38,0
кв.м,

ограждение,
технологическ

1967 288349,99 0,00

37-37-
06/085/2010-

401 от
11.05.2010 г.
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ое
оборудование

8.

Артезианс
кая

скважина
№ 2

(№ 47/72)

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Парковая,

37:21:061301:218

глубина
55 кв.м,
в состав

объекта входит
насосная
сарай,
площадь

застройки 9,7
кв.м, с

технологическ
им

оборудованием

1967 150995,18 0,00

37-37-
06/083/2010-

647 от
12.05.2010 г.

9.

Артезианс
кая

скважина
№ 3

(№ 60/94)

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Советская,

37:21:061002:137

глубина 101 м,
в состав
объекта
входит:
насосная-

сарай, площадь
застройки 24,5

кв.м,
ограждение,
технологическ

ое
оборудование

1959 277365,23 0,00

37-37-
06/132/2010-

090 от
11.05.2010 г.

10.

Артезианс
кая

скважина
№ 4

(№ 62/96)

Ивановская область,
г. Южа,

ул. Дачная,
37:21:010201:61

глубина 100 м,
в состав

объекта входит
насосная-сарай
– площадь

застройки 7,3
кв.м;

ограждение –
протяженность

ю 64,2 м,
технологическ

ое
оборудование

1970 274619,04 0,00

37-37-
06/132/2010-

089 от
11.05.2010 г.

11.

Артезианс
кая

скважина
№ 5а

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Лесная,

37:21:060601:190

глубина 51 м,
в состав
объекта
входит:
насосная-

сарай, площадь
застройки 15,5

кв.м, с
технологическ

им
оборудованием

1986 140013,72 140013,72

37-37-
06/085/2010-

431 от
17.05.2010 г.
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12.

Артезианс
кая

скважина
№ 13

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Стадионная,
37:21:060804:148

глубина 85 м,
в состав
объекта
входит:

насосная-сарай
площадью

застройки 10,9
кв.м,

ограждение,
технологическ

ое
оборудование

1987 2745,37 0,00

37-37-
06/083/2010-

646 от
12.05.2010 г.

13.

Сооружение
водозаборно

е:
Артезианска
я скважина

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
соор. 3,

37:21:050233:171

глубина 34 м,
с

технологическ
им

оборудованием

1971 194827,00 194827,00

37:21:050233:1
71-

37/047/2021-3
от

19.10.2021 г.

14.

Артезианс
кая

скважина
№ 4

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Лесная,

37:21:060601:181

глубина 43 м,
в состав
объекта
входит:
насосная-
сарай,

площадью
застройки 13,8

кв.м,
технологическ

ое
оборудование

1981 118050,78 118050,78

37-37-
06/085/2010-

430 от
17.05.2010 г.

15.
Артезианс

кая
скважина

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Лесная,

37:21:060601:328

глубина 35 м,
с

технологическ
им

оборудованием

1997 916042,47 916042,47

37:21:060601:3
28-

37/073/2024-2
от

13.11.2024 г.

16.

Артезианск
ая

скважина
№ 5

(№ 81-а/49-
б)

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Сосновка,

37:21:000000:277

глубина 53
кв.м,

в состав
входит:
насосная-

сарай, площадь
застройки 25,7

кв.м,
ограждение,
технологическ

ое
оборудование

1989 145504,45 0,00

37-37-
06/083/2010-

645 от
12.05.2010 г.

17.

Артезианс
кая

скважина
№ 14

Ивановская область,
Южский район,
д. Нефедово,

37:21:050206:76

глубина 56 м,
с

технологическ
им

оборудованием

1975 30543,75 0,00

37-37/006-
37/017/004/201
5-1846/1 от
23.07.2015 г.
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18.

Артезианс
кая

скважина
№ 15

Ивановская область,
Южский район,
д. Нефедово,

37:21:050105:50

глубина 42 м, с
технологическ

им
оборудованием

1975 33162,50 0,00

37-37/006-
37/017/004/201
5-1845/1 от
23.07.2015 г.

19.
Водонапо
рная
башня

Ивановская область,
Южский район,
д. Реброво,

37:21:050233:53

объем 15
куб.м, с

технологическ
им

оборудованием

1975 91998,80 0,00

37-37/006-
37/017/004/201
5-1841/1 от
23.07.2015 г.

20.
Водонапо
рная
башня

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Дачная,

37:21:060201:60

объем 15
куб.м, с

технологическ
им

оборудованием

1981 1,00 0,00

37-37/006-
37/017/004/201
5-1920/1 от
27.07.2015 г.

21.
Водонапо
рная
башня

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Стадионная,
37:21:060801:225

объем 15
куб.м, с

технологическ
им

оборудованием

1985 1,00 0,00

37-37/006-
37/017/004/201
5-1842/1 от
23.07.2015 г.

22.
Водонапо
рная
башня

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Лесная,

37:21:060601:210

объем 15
куб.м, с

технологическ
им

оборудованием

1979 1,00 1,00

37-37/006-
37/017/004/201
5-1847/1 от
23.07.2015 г.

23.
Водопров
одные
сети

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Черняховского,

Гриневецкого, Брюханова,
Восточная, Октябрьская,
Труда, проезд Глушицкий,

37:21:000000:600

протяженность
1668 м 1987 1,00 1,00

37-37/006-
37/017/004/201
5-811/1 от
14.04.2015 г.

24.
Водопров
одные
сети

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Пушкина, Калинина,
Осипенко, Стандартные
Дома, Горького, Чапаева,
Тельмана, Фридриха

Энгельса, Станционная, Серп
и Молот, Владимирская,

Одесская, Севастопольская,
пл. Ленина,

37:21:000000:602

протяженность
3803 м 1987 1,00 1,00

37-37/006-
37/017/004/201
5-820/1 от
14.04.2015 г.
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25.
Водопров
одные
сети

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Дачная, Дача, 6-я
Рабочая, 4-я Рабочая,
Куйбышева, проезд

Советский,
37:21:000000:606

протяженность
2902 м 1987 1,00 1,00

37-37/006-
37/017/004/201
5-799/1 от
14.04.2015 г.

26.
Водопров
одные
сети

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. 1-я Рабочая, 2-я Рабочая,
3-я Рабочая, 4-я Рабочая, 5-я
Рабочая, 6-я Рабочая, 7-я
Рабочая, 8-я Рабочая, 9-я
Рабочая, 10-я Рабочая,

Летная,
37:21:000000:609

протяженность
4305 м 1987 1,00 1,00

37-37/006-
37/017/004/201
5-815/1 от
13.04.2015 г.

27.
Водопров
одные
сети

Ивановская область,
Южский район,
д. Реброво,

37:21:000000:612

протяженность
750 м 1970 25180,80 0,00

37-37/006-
37/017/004/201
5-810/1 от
14.04.2015 г.

28.
Водопров
одные
сети

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Красная, Ковровская,

Революции, Механизаторов,
37:21:000000:615

протяженность
2960 м 1987 1,00 1,00

37-37/006-
37/017/004/201
5-816/1 от
14.04.2015 г.

29.
Водопров
одные
сети

Ивановская область,
Южский район,
д. Нефедово,

37:21:000000:652

протяженность
3781 м 1982 606042,11 0,00

37-37/006-
37/017/004/201
5-1755/1 от
17.07.2015 г.

30.
Водопров
одные
сети

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Черняховского,
Брюханова, с. Южа,
37:21:050201:197

протяженность
1166 м 1987 1,00 1,00

37-37/006-
37/017/004/201
5-809/1 от
13.04.2015 г.

31.
Водопров
одные
сети

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Гоголя, Короткая,
З. Космодемьянской,

Маяковского,
Н. Островского, Матросова,
Урицкого, Аэродромная,

1-я Парковая, 2-я Парковая,
3-я Парковая, 4-я Парковая,
5-я Парковая, 6-я Парковая,
7-я Парковая, 8-я Парковая,

9-я Парковая, проезд
Глушицкий,

37:21:000000:619

протяженность
4782 м 1987 1,00 1,00

37-37/006-
37/017/004/201
5-813/1 от
13.04.2015 г.
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32.
Водопров
одные
сети

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Футбольная, Осипенко,
Серова, Горького, Фридриха
Энгельса, Чкалова, Мира,

Южная, Стадионная, Чехова,
Суворова, Кутузова,

Чернышевского, Чапаева,
Новая, Ивановская,

Дзержинского, Вокзальная,
37:21:000000:611

протяженность
6577 м 1987 1,00 1,00

37-37/006-
37/017/004/201
5-818/1 от
13.04.2015 г.

33.
Водопров
одные
сети

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Ленина, Арсеньевка,
Ивановская, Герцена,
Прогонная, Северная,

Лесная, Фрунзе, Полевая,
Московская, Красная,
37:21:000000:603

протяженность
4264 м 1987 1061665,49 1061665,49

37-37/006-
37/017/004/201
5-808/1 от
14.04.2015 г.

34.
Водопров
одные
сети

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Советская, Арсеньевка,

Текстильщиков,
Черняховского, Базарная,
проезд Глушицкий, проезд

Советский, проезд
Школьный,

37:21:000000:604

протяженность
4633 м 1987 1,00 1,00

37-37/006-
37/017/004/201
5-805/1 от
14.04.2015 г.

35.

Центральная
линия

водоснабжен
ия по
улицам

Футбольная
и Фридриха
Энгельса
г. Южа

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Футбольная, дома 35, 39,

43, 45, 47, 49, 51,
ул. Фридриха Энгельса, дома
24, 36а до присоединения к
уличному трубопроводу
Ø 110 мм по ул. Фридриха
Энгельса, у дома 36а,
37:21:000000:1050

протяженность
994 м 2020 3623351,39 3623351,39

37:21:000000:1
050-

37/047/2022-1
от

19.01.2022 г.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
иного передаваемого концедентом концессионеру имущества

№
п/п

Наименование оборудования,
механизмов, машин Кол-во

Техническое состояние и
дата метрологической

поверки

Балансовая
стоимость, руб.

Остаточная
стоимость, руб.

1. Автотранспортное средство
ГАЗ-322121 1 Удовлетворительное - -

2. «Сухой» фонтан 1 Удовлетворительное - -
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3.

Резервуар для воды: Ивановская
область, Южский район, д. Нефедово,

ул. Молодежная, д. 1Б,
год изготовления 1973 г.

250 куб.м

2 Удовлетворительное - -

4.

Водопроводная установка: Ивановская
область, Южский район, д. Нефедово,

ул. Молодежная, д. 1Б,
год изготовления 1979 г.

1 Удовлетворительное - -

5.

Водопроводная установка: Ивановская
область, Южский район, д. Нефедово,

ул. Молодежная, д. 1Б,
год изготовления 1982 г.

1 Удовлетворительное - -

ПОДПИСИ СТОРОН
Концедент

_______________/ В.И. Оврашко

Концессионер

______________/ А.В. Демидов

МУП «Южский водоканал»

________________/ М.В. Ершов
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Приложение 2
к Концессионному соглашению

от _____________ №__________-с

С О С Т А В
и описание земельных участков, на которых размещен объект

соглашения в сфере водоснабжения и которые необходимы для его
эксплуатации и реконструкции

№
п/п

Наименование и кадастровый
номер объекта имущества в
составе объекта соглашения

Кадастровые номера земельных участков,
в пределах которых расположен объект соглашения и

которые необходимы для его эксплуатации и
реконструкции

1. Артезианская скважина № 1,
37:21:010101:103 37:21:061003:80

2.
Артезианская скважина № 2

(№ 47/72),
37:21:061301:218

37:21:060201:22

3.
Артезианская скважина № 3

(№ 60/94),
37:21:061002:137

37:21:061001:28

4.
Артезианская скважина № 4

(№ 62/96),
37:21:010201:61

37:21:060201:21

5. Водонапорная башня,
37:21:060201:60 -

6.
Артезианская скважина № 5

(№ 81-а/49-б),
37:21:000000:277

37:21:061004:96

7. Артезианская скважина № 5а,
37:21:060601:190 37:21:060601:72

8. Артезианская скважина № 4,
37:21:060601:181 37:21:060601:72

9. Артезианская скважина № 13,
37:21:060804:148 37:21:060801:130

10. Артезианская скважина № 24,
37:21:050201:196 37:21:050201:99

11. Артезианская скважина № 12,
37:21:050104:136 37:21:050206:70

12. Артезианская скважина № 27,
37:21:050104:138 37:21:050206:71

13. Водонапорная башня,
37:21:050233:53 37:21:050233:170

14.
Сооружение водозаборное:
артезианская скважина,

37:21:050233:171
37:21:050233:169

15. Водонапорная башня,
37:21:060601:210 37:21:060601:215

16. Нежилое здание,
37:21:050206:78 37:21:050206:79

17. Гараж,
37:21:061002:121 37:21:061002:406

18. Административное здание,
37:21:061002:132 37:21:061002:4
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19. Водонапорная башня,
37:21:060801:225 37:21:000000:1171

20. Артезианская скважина,
37:21:060601:328 37:21:060601:12

21. Артезианская скважина,
37:21:050206:76 37:21:000000:1195

22. Артезианская скважина № 15,
37:21:050105:50 37:21:050105:164

23. Водопроводная сеть,
37:21:000000:600 37:21:061201:282, 37:21:000000:1120

24. Водопроводная сеть,
37:21:000000:602

37:21:060805:12, 37:21:060806:223, 37:21:060902:12, 37:21:060902:33,
37:21:060903:212, 37:21:060903:221, 37:21:060903:50,

37:21:061002:102, 37:21:061002:2, 37:21:061002:22, 37:21:060902:36,
37:21:000000:1081, 37:21:000000:1087, 37:21:000000:1118,

37:21:060902:689

25. Водопроводная сеть,
37:21:000000:603

37:21:000000:1181, 37:21:000000:1009, 37:21:000000:765,
37:21:060601:12, 37:21:060601:215, 37:21:060604:42

26. Водопроводная сеть,
37:21:000000:604

37:21:000000:406, 37:21:000000:765, 37:21:060610:174, 37:21:061001:3,
37:21:061001:462, 37:21:061003:500, 37:21:061003:626,
37:21:061003:628, 37:21:061004:104, 37:21:061004:105,

37:21:061004:16, 37:21:061004:176, 37:21:061004:188, 37:21:061004:24,
37:21:061004:25, 37:21:061004:34, 37:21:061004:35, 37:21:061004:36,
37:21:061004:38, 37:21:061004:39, 37:21:061004:6, 37:21:061004:64,

37:21:061004:67, 37:21:061004:783, 37:21:061004:800, 37:21:061004:95,
37:21:061201:4, 37:21:061201:74, 37:21:061201:8, 37:21:061004:1097,

37:21:061003:910, 37:21:060405:423, 37:21:061004:1103,
37:21:000000:1071, 37:21:000000:1099, 37:21:000000:1116

27. Водопроводная сеть,
37:21:000000:606

37:21:000000:24, 37:21:000000:388, 37:21:060201:12, 37:21:060201:13,
37:21:060201:21, 37:21:060201:57, 37:21:060202:1, 37:21:060202:12,
37:21:060202:16, 37:21:060203:1, 37:21:060203:29, 37:21:061003:19,

37:21:061003:5, 37:21:061003:626, 37:21:061003:690,
37:21:000000:1177, 37:21:000000:1172

28. Водопроводная сеть,
37:21:000000:609

37:21:000000:363, 37:21:000000:375, 37:21:000000:416,
37:21:061302:222, 37:21:061306:169, 37:21:061308:32, 37:21:061308:80,

37:21:000000:1179, 37:21:000000:1178, 37:21:000000:1177,
37:21:000000:1176, 37:21:000000:1175, 37:21:000000:1174,

37:21:000000:1173, 37:21:000000:1172

29. Водопроводная сеть,
37:21:000000:611

37:21:000000:347, 37:21:000000:384, 37:21:000000:395,
37:21:060609:44, 37:21:060809:56, 37:21:060901:1310,

37:21:000000:1087, 37:21:000000:1088, 37:21:000000:1187,
37:21:060901:1316

30. Водопроводная сеть,
37:21:000000:612 37:21:050233:55, 37:21:050233:168, 37:21:050233:170

31. Водопроводная сеть,
37:21:000000:615

37:21:000000:383, 37:21:000000:407, 37:21:000000:408,
37:21:060409:15, 37:21:060409:453, 37:21:060409:460,
37:21:060409:465, 37:21:060409:466, 37:21:060409:467,

37:21:060409:481, 37:21:060409:77, 37:21:060409:92, 37:21:060409:93,
37:21:060409:23, 37:21:060501:321, 37:21:060405:423,

37:21:060409:718, 37:21:060409:719, 37:21:060409:720, 37:21:060501:2,
37:21:060409:747

32. Водопроводная сеть,
37:21:000000:619

37:21:000000:366, 37:21:060201:22, 37:21:060201:57, 37:21:060305:210,
37:21:061301:221, 37:21:060310:363, 37:21:000000:1079,
37:21:061301:441, 37:21:061301:445, 37:21:061301:444,
37:21:061301:443, 37:21:061301:442, 37:21:000000:1152,
37:21:000000:1154, 37:21:000000:1155, 37:21:000000:1175

33. Водопроводная сеть,
37:21:000000:652

37:21:000000:26, 37:21:000000:745, 37:21:050101:13, 37:21:050101:14,
37:21:050101:22, 37:21:050101:34, 37:21:000000:996, 37:21:000000:995,
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37:21:050101:388, 37:21:000000:1082

34. Водопроводная сеть,
37:21:050201:197 37:21:050201:200

35.

Центральная линия водоснабжения
по улицам: Футбольная и

Фридриха Энгельса г. Южа,
37:21:000000:1050

37:21:000000:1026

ПОДПИСИ СТОРОН

Концедент

_______________/ В.И. Оврашко

Концессионер

______________/ А.В. Демидов

МУП «Южский водоканал»

________________/ М.В. Ершов
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Приложение 3
к Концессионному соглашению

от _____________ №__________-с

Информация
о землях и земельных участках кадастровых кварталов в сфере

водоснабжения

37:21:000000, 37:21:050101, 37:21:050201, 37:21:050206, 37:21:050233,
37:21:060201, 37:21:060202, 37:21:060203, 37:21:060305, 37:21:060310,
37:21:060405, 37:21:060409, 37:21:060501, 37:21:060601, 37:21:060604,
37:21:060609, 37:21:060610, 37:21:060801, 37:21:060805, 37:21:060806,
37:21:060809, 37:21:060901, 37:21:060902, 37:21:060903, 37:21:061001,
37:21:061002, 37:21:061003, 37:21:061004, 37:21:061201, 37:21:061301,
37:21:061302, 37:21:061306.

В соответствии с главой V.6 Земельного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300
«Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов» использование земель или
земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности, осуществляется на основании разрешения на использование
земель или земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитута.

ПОДПИСИ СТОРОН

Концедент

_________________/ В.И. Оврашко

Концессионер

______________/ А.В. Демидов

https://internet.garant.ru/
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Приложение 4
к Концессионному соглашению

от _____________ № _________-с

С О С Т А В,
описание и технико-экономические показатели
объекта соглашения в сфере водоотведения

№
п/п

Наименовани
е объекта

Местоположение и
кадастровый номер объекта

Техническое
описание
объекта

Год
ввода в
эксплу
атацию

Балансов
ая

стоимост
ь на

01.01.2025
(руб.)

Остаточна
я

стоимость
на

01.01.2025
(руб.)

Информация
о

регистрации
собственнико
м имущества,
Запись из

ЕГРН (номер,
дата)

1. Канализацион
ные сети

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Красная, Революции,

Механизаторов,
37:21:000000:618

протяженность
1593 м 1987 1,00 1,00

37-37/006-
37/017/004/201
5-812/1 от
10.04.2015 г.

2. Канализацион
ные сети

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Ивановская, Новая,
Осипенко, Серова,

Стандартные Дома, Горького,
Стадионная,

37:21:000000:610

протяженность
3550 м 1987 1,00 1,00

37-37/006-
37/017/004/201
5-814/1 от
10.04.2015 г.

3. Канализацион
ные сети

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Дачная, Дача, 4-я Рабочая,

проезд Глушицкий,
37:21:000000:597

протяженность
1696 м 1987 1,00 1,00

37-37/006-
37/017/004/201
5-800/1 от
10.04.2015 г.

4. Канализацион
ные сети

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Текстильщиков, Советская,
Речная, проезд Советский,

проезд Глушицкий,
37:21:000000:616

протяженность
4957 м 1987 1,00 1,00

37-37/006-
37/017/004/201
5-819/1 от
10.04.2015 г.

5. Канализацион
ные сети

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Лермонтова, Советская,

37:21:000000:607

протяженность
447 м 1987 1,00 1,00

37-37/006-
37/017/004/201
5-802/1 от
10.04.2015 г.
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6. Канализацион
ные сети

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Советская, Арсеньевка,

37:21:000000:596

протяженность
3065 м 1987 1,00 1,00

37-37/006-
37/017/004/201
5-801/1 от
10.04.2015 г.

7. Канализацион
ные сети

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Пушкина, Серова,

Советская, Школьный проезд,
37:21:000000:595

протяженность
2623 м 1987 1,00 1,00

37-37/006-
37/017/004/201
5-803/1 от
13.04.2015 г.

8. Коллектор

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа - д. Тарантаево,
ул. Советская, д. 42 -
ул. Куйбышева д. 50 -

д. Тарантаево,
37:21:000000:286

протяженность
5127 м 1991 104690711,06 104690711,06

37:21:000000:2
86-

37/073/2021-9
от

11.03.2021 г.

9. Канализацион
ные сети

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Дача, между домами 1-14,

37:21:000000:1133

протяженность
285 м 1997 3852698,93 3852698,93

37:21:000000:1
133-

37/073/2024-3
от

27.02.2024 г.

10. Канализационные сети

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
от д. 7 по ул. Арсеньевка до

д. 2А по ул. Фрунзе,
37:21:060610:285

протяженность
386 м 1998 5321093,30 5321093,30

37:21:060610:2
85-

37/073/2024-3
от

27.02.2024 г.

11. Канализационные сети

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Советская, в районе

стадиона,
37:21:000000:1134

протяженность
221 м 1998 3017371,93 3017371,93

37:21:000000:1
134-

37/073/2024-3
от

28.02.2024 г.

12.

Нежилое
здание

(канализацион
ная насосная
станция)

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Куйбышева, д. 50,
37:21:060409:274

площадь 220,3
кв.м, с

технологическим
оборудованием

н/св 1364056,84 1000024,98

37:21:060409:2
74-

37/073/2024-
11 от

05.09.2024 г.

13.
Трансформато

рная
подстанция

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Куйбышева, д. 50,
37:21:060409:275

площадь 74,9 м, с
технологическим
оборудованием

н/св 723024,08 626580,97

37:21:060409:2
75-

37/073/2024-
12 от

05.09.2024 г.

14.
Самотечный
канализацион
ный коллектор

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Механизаторов, д. 3 -
ул. Куйбышева, д. 50,
37:21:000000:314

протяженность
330 м 2006 10095168,24 10095168,24

37-37/006-
37/017/004/201
5-3683/2 от
20.01.2016 г.
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П Е Р Е Ч Е Н Ь
иного передаваемого концедентом концессионеру имущества

№
п/п

Наименование оборудования,
механизмов, машин

Кол-во Техническое состояние и
дата метрологической

поверки

Балансовая
стоимость, руб.

Остаточная
стоимость, руб.

1 Машина илососная КО-510 (ЗИЛ4333) 1 Удовлетворительное - -

ПОДПИСИ СТОРОН

Концедент

_______________/ В.И. Оврашко

Концессионер

______________/ А.В. Демидов

МУП «Южский водоканал»

________________/ М.В. Ершов
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Приложение 5
к Концессионному соглашению

от _____________ №__________-с

С О С Т А В
и описание земельных участков, на которых размещен объект

соглашения в сфере водоотведения и которые необходимы для его
эксплуатации и реконструкции

№
п/п

Наименование объекта
имущества в составе объекта
соглашения и его кадастровый

номер

Кадастровые номера земельных участков, в пределах
которых расположен объект соглашения и которые
необходимы для его эксплуатации и реконструкции

1.

Канализационная насосная
станция,

37:21:060409:274,
трансформаторная подстанция,

37:21:060409:275

37:21:060409:80

2.
Самотечный канализационный

коллектор,
37:21:000000:314

-

3. Коллектор,
37:21:000000:595

37:21:060409:81, 37:21:050414:2, 37:21:061004:84,
37:21:061003:45

4. Канализационные сети,
37:21:000000:595

37:21:000000:765, 37:21:060903:103, 37:21:060903:48,
37:21:060903:49, 37:21:060903:50, 37:21:061001:450,
37:21:061001:451, 37:21:061001:452, 37:21:061001:453,
37:21:061001:462, 37:21:061001:463, 37:21:061001:464,
37:21:061001:465, 37:21:061001:466, 37:21:061001:467,
37:21:061001:468, 37:21:061001:9, 37:21:061002:1,

37:21:061002:102, 37:21:061002:103, 37:21:061002:11,
37:21:061002:12, 37:21:061002:13, 37:21:061002:15,
37:21:061002:16, 37:21:061002:18, 37:21:061002:19,
37:21:061002:2, 37:21:061002:20, 37:21:061002:21,
37:21:061002:22, 37:21:061002:9, 37:21:061003:626,

37:21:061004:176, 37:21:061004:193, 37:21:061002:414,
37:21:061002:415, 37:21:000000:1118, 37:21:000000:1116,

37:21:061002:4

5. Канализационные сети,
37:21:000000:596

37:21:000000:765, 37:21:060609:3, 37:21:061001:1,
37:21:061001:10, 37:21:061001:13, 37:21:061001:15,
37:21:061001:24, 37:21:061001:3, 37:21:061001:4,

37:21:061004:11, 37:21:061004:16, 37:21:061004:176,
37:21:061004:3, 37:21:061004:4, 37:21:061004:57, 37:21:061004:6,

37:21:061004:63, 37:21:061004:7, 37:21:061004:77,
37:21:061004:82, 37:21:061004:84, 37:21:061004:859,
37:21:061004:87, 37:21:061004:88, 37:21:061004:89,
37:21:061004:9, 37:21:061004:95, 37:21:060405:423,

37:21:061004:1111, 37:21:060809:312, 37:21:061004:1128

6. Канализационные сети,
37:21:000000:597

37:21:000000:406, 37:21:060201:12, 37:21:060201:13,
37:21:060201:3, 37:21:060201:44, 37:21:060202:1,
37:21:060202:16, 37:21:060202:21, 37:21:060202:22,
37:21:060202:31, 37:21:060202:358, 37:21:060201:174,
37:21:060201:175, 37:21:060201:57, 37:21:000000:1177

7. Канализационные сети,
37:21:000000:607

37:21:000000:765, 37:21:060903:51, 37:21:061002:106,
37:21:061002:201, 37:21:061002:24, 37:21:061002:31,
37:21:061003:79, 37:21:061002:406, 37:21:000000:1071,

37:21:061003:925
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8. Канализационные сети,
37:21:000000:610

37:21:000000:347, 37:21:000000:384, 37:21:060901:1,
37:21:060901:12, 37:21:060901:13, 37:21:060901:16,
37:21:060901:18, 37:21:060901:2, 37:21:060901:20,
37:21:060901:22, 37:21:060901:23, 37:21:060901:25,

37:21:060901:29, 37:21:060901:3, 37:21:060901:5, 37:21:060901:6,
37:21:060901:7, 37:21:060902:26, 37:21:060902:357,
37:21:060902:435, 37:21:060902:436, 37:21:060902:46,
37:21:060902:681, 37:21:060902:682, 37:21:060901:1308,
37:21:060901:1309, 37:21:060901:1310, 37:21:000000:1088,

37:21:060901:1318, 37:21:060901:1316

9. Канализационные сети,
37:21:000000:616

37:21:000000:24, 37:21:000000:406, 37:21:061003:107,
37:21:061003:11, 37:21:061003:15, 37:21:061003:17,
37:21:061003:18, 37:21:061003:19, 37:21:061003:33,
37:21:061003:38, 37:21:061003:46, 37:21:061003:499,
37:21:061003:5, 37:21:061003:500, 37:21:061003:60,

37:21:061003:626, 37:21:061003:633, 37:21:061003:644,
37:21:061003:690, 37:21:061003:7, 37:21:061003:72,
37:21:061003:79, 37:21:061003:8, 37:21:061003:94,

37:21:061003:99, 37:21:061004:104, 37:21:061004:105,
37:21:061004:14, 37:21:061004:17, 37:21:061004:18,
37:21:061004:188, 37:21:061004:193, 37:21:061004:20,
37:21:061004:26, 37:21:061004:27, 37:21:061004:34,
37:21:061004:35, 37:21:061004:36, 37:21:061004:37,
37:21:061004:38, 37:21:061004:39, 37:21:061004:47,
37:21:061004:48, 37:21:061004:64, 37:21:061004:67,
37:21:061004:68, 37:21:061004:783, 37:21:061003:4,

37:21:061003:916, 37:21:061004:51, 37:21:061004:1103,
37:21:061004:1106

10. Канализационные сети,
37:21:000000:618

37:21:060409:13, 37:21:060409:15, 37:21:060409:460,
37:21:060409:465, 37:21:060409:466, 37:21:060409:467,
37:21:060409:77, 37:21:060409:92, 37:21:060409:93,
37:21:060409:23, 37:21:060409:718, 37:21:060409:719,

37:21:060409:747

11. Канализационные сети,
37:21:000000:1133

37:21:060202:1; 37:21:060202:2; 37:21:060202:4; 37:21:060202:12;
37:21:060202:16; 37:21:060202:145; 37:21:060202:360

12. Канализационные сети,
37:21:000000:1134

37:21:061004:11; 37:21:061004:20; 37:21:061004:176;
37:21:061004:193; 37:21:061004:1103; 37:21:061004:1106

13. Канализационные сети,
37:21:060610:285

37:21:000000:765; 37:21:000000:1009; 37:21:060610:60;
37:21:060610:63; 37:21:060610:170

ПОДПИСИ СТОРОН

Концедент

_______________/ В.И. Оврашко

Концессионер

______________/ А.В. Демидов

МУП «Южский водоканал»

________________/ М.В. Ершов
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Приложение 6
к Концессионному соглашению

от _____________ №__________-с

Информация
о землях и земельных участках кадастровых кварталов в сфере

водоотведения

37:21:000000, 37:21:050414, 37:21:060201, 37:21:060202, 37:21:060405,
37:21:060409, 37:21:060609, 37:21:060610, 37:21:060809, 37:21:060901,
37:21:060902, 37:21:060903, 37:21:061001, 37:21:061002, 37:21:061003,
37:21:061004.

В соответствии с главой V.6 Земельного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300
«Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов» использование земель или
земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности, осуществляется на основании разрешения на использование
земель или земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитута.

ПОДПИСИ СТОРОН

Концедент

__________________/ В.И. Оврашко

Концессионер

______________/ А.В. Демидов

https://internet.garant.ru/
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Приложение 7
к Концессионному соглашению
от _____________ №________-с

Перечень
мероприятий концессионного соглашения по комплексному развитию системы водоснабжения в городе Южа

Южского муниципального района на период 2025 - 2045 гг.

№
п/п

Наименова
ние

объекта
(мероприят

ия)

Место
расположе

ния
объектов

Цели
реали
зации
(груп
пы) /
кратк
ое

описа
ние
мероп
рияти
й

Год
нача
ла
стро
ител
ьств
а

/рек
онст
рукц
ии

Технические
характеристики
объекта до
выполнения
мероприятия

Технические
характеристики
объекта после
выполнения
мероприятия

Стои
мост
ь

реали
зации
меро
прия
тия,
тыс.
руб.
(с

НДС)

в том числе по годам:

Показ
атель

Ед
.
из
м.

Значе
ние
показ
ателя

Показа
тель

Е
д.
и
з
м
.

Знач
ение
пока
зате
ля

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

20
36

20
37

20
38

20
39

20
40

-2
04
5

1. Строительство объектов, не связанных с подключением

1.1. Строительство/Реконструкция объектов централизованной системы водоснабжения

1.1.1.

Реконструк
ция сетей
водоснабж

ения

Ивановская
область,
Южский
район,
г. Южа
от ул.

Советская,
д. 14 до

Советская,
д. 10

Ре-
кон-
струк
ция

2028

Диаме
тр (D)

м
м 100 Диаме

тр (D)
м
м 110

22
3,
91
5

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

22
3,
91
5

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0Протя

женно
сть
(L)

м 100
Протя
женно
сть (L)

м 100

Матер
иал
труб

-

Чу-
гун,
сталь,
ас-
бест

Матер
иал
труб

-

По-
ли-
эти-
лен

1.1.2.

Реконструкци
я сетей

водоснабжени
я

Ивановская
область,
Южский
район,

Рекон
струк
ция

2028 Диаме
тр (D)

м
м 100 Диаме

тр (D)
м
м 110

82
2,
15
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

82
2,
15
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0
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г. Южа,
ул. Советская,

д. 2

Протя
женно
сть
(L)

м 300
Протя
женно
сть (L)

м 300

Матер
иал
труб

-

Чу-
гун,
сталь,
ас-
бест

Матер
иал
труб

-

По-
ли-
эти-
лен

1.1.3.

Реконструкци
я сетей

водоснабжени
я

Ивановская
область,
Южский
район,
г. Южа,
от ул.

Советская,
д. 14 до

Советская,
д. 16

Рекон
струк
ция

2028

Диаме
тр (D)

м
м 100 Диаме

тр (D)
м
м 110

60
6,
85
6

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

60
6,
85
6

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0Протя

женно
сть
(L)

м 200
Протя
женно
сть (L)

м 200

Матер
иал
труб

-

Чу-
гун,
сталь,
ас-
бест

Матер
иал
труб

-

По-
ли-
эти-
лен

1.1.4.

Реконструкци
я сетей

водоснабжени
я

Ивановская
область,
Южский
район,
г. Южа,
от ул.

Советская,
д. 2а до

детского сада
«Солнышко»

Рекон
струк
ция

2028

Диаме
тр (D)

м
м 100 Диаме

тр (D)
м
м 50

16
3,
24
5

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

16
3,
24
5

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0Протя
женно
сть
(L)

м 150
Протя
женно
сть (L)

м 150

Матер
иал
труб

-

Чу-
гун,
сталь,
ас-
бест

Матер
иал
труб

-

По-
ли-
эти-
лен

1.1.5.

Реконструкци
я сетей

водоснабжени
я

Ивановская
область,
Южский
район,
г. Южа,
от ул.

Арсеньевка,
д. 2 до входа в

Рекон
струк
ция

2030

Диаме
тр (D)

м
м 100 Диаме

тр (D)
м
м 110

51
2,
12
7

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

51
2,
12
7

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

Протя
женно
сть
(L)

м 200
Протя
женно
сть (L)

м 200



42

городской
парк Матер

иал
труб

-

Чу-
гун,
сталь,
ас-
бест

Матер
иал
труб

-

По-
ли-
эти-
лен

1.1.6.

Реконструкци
я сетей

водоснабжени
я

Ивановская
область,
Южский
район,
г. Южа,

ул. Серова
д. 16 - Серова
д. 7 - Серова

д. 9а

Рекон
струк
ция

2030

Диаме
тр (D)

м
м 100 Диаме

тр (D)
м
м 110

80
1,
15
3

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

80
1,
15
3

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0Протя

женно
сть
(L)

м 250
Протя
женно
сть (L)

м 250

Матер
иал
труб

-

Чу-
гун,
сталь,
ас-
бест

Матер
иал
труб

-

По-
ли-
эти-
лен

1.1.7.

Реконструкци
я сетей

водоснабжени
я

Ивановская
область,
Южский
район,
г. Южа,
от ул.

Осипенко
д. 14 до ул.
Осипенко
д. 16/14

Рекон
струк
ция

2030

Диаме
тр (D)

м
м 100 Диаме

тр (D)
м
м 110

56
7,
92
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

56
7,
92
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0Протя

женно
сть
(L)

м 300
Протя
женно
сть (L)

м 300

Матер
иал
труб

-

Чу-
гун,
сталь,
ас-
бест

Матер
иал
труб

-

По-
ли-
эти-
лен

1.1.8.
Реконструкци
я станции 2-го

подъема

Ивановская
область,
Южский
район,
г. Южа,
ул.

Вокзальная

Рекон
струк
ция

2032

Диаме
тр (D)

м
м - Диаме

тр (D)
м
м -

58
2,
75
3

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

58
2,
75
3

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0Протя

женно
сть
(L)

м -
Протя
женно
сть (L)

м -

Матер
иал
труб

- -
Матер
иал
труб

- -
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ВСЕГО ПО СОГЛАШЕНИЮ

42
80
,1
19

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

18
16
,1
66

0,
00
0

18
81
,2
00

0,
00
0

58
2,
75
3

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

ПОДПИСИ СТОРОН

Концедент

____________________/ В.И. Оврашко

Концессионер

___________________/ А.В. Демидов
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Приложение 8
к Концессионному соглашению

от _____________ №__________-с

Перечень
мероприятий концессионного соглашения по комплексному развитию системы водоотведения в городе Южа

Южского муниципального района на период 2025 - 2045 гг.

№
п/п

Наименова
ние

объекта
(мероприят

ия)

Место
расположе

ния
объектов

Цели
реали
зации
(груп
пы) /
кратк
ое

описа
ние
мероп
рияти
й

Год
нача
ла
стро
ител
ьств
а

/рек
онст
рукц
ии

Технические
характеристики
объекта до
выполнения
мероприятия

Технические
характеристики
объекта после
выполнения
мероприятия

Стои
мост
ь

реали
зации
меро
прия
тия,
тыс.
руб.
(с

НДС)

в том числе по годам:

Показ
атель

Ед.
изм.

Зна
чен
ие
пок
азат
еля

Показа
тель

Ед.
изм.

Знач
ение
пока
зате
ля

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

20
36

20
37

20
38

20
39

20
40

-2
04
5

1. Строительство объектов не связанных с подключением

1.1. Строительство/Реконструкция объектов централизованной системы водоотведения

1.1.1.

Реконструкци
я

канализацион
ной насосной

станции

Ивановская
область,
Южский
район,
г. Южа,

ул. Куйбы-
шева, д. 50

Рекон
струк
ция

2027

Диаме
тр (D) мм - Диаме

тр (D) мм -

24
57
,6
34

0,
00
0

0,
00
0

24
57
,6
34

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

Протя
женно
сть
(L)

м -
Протя
женно
сть (L)

м -
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Матер
иал
труб

- -
Матер
иал
труб

- -

1.1.2.

Реконструкци
я сетей

водоотведени
я

Ивановская
область,
Южский
район,
г. Южа

от ул. Дача
д. 1 до

ул. Дача д. 8

Рекон
струк
ция

2028

Диаме
тр (D) мм 160 Диаме

тр (D)
м
м 160

82
8,
68
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

82
8,
68
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0Протя

женно
сть
(L)

м 200
Протя
женно
сть (L)

м 200

Матер
иал
труб

Чуг
ун,
кера
мик
а

-
Матер
иал
труб

-

Пол
иви
нил
хлор
ид

1.1.3.

Реконструкц
ия сетей

водоотведени
я

Ивановская
область,
Южский
район,
г. Южа,

от ул. Дачная
д. 2 до

ул. Дачная
д. 7

Рекон
струк
ция

2028

Диаме
тр (D) мм 160 Диаме

тр (D)
м
м 160

89
0,
27
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

89
0,
27
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0Протя

женно
сть
(L)

м 230
Протя
женно
сть (L)

м 230

Матер
иал
труб

Чуг
ун,
кера
мик
а

-
Матер
иал
труб

-

Пол
иви
нил
хлор
ид

1.1.4.

Реконструкц
ия сетей

водоотведени
я

Ивановская
область,
Южский
район,
г. Южа,

Советский
проезд, д. 7

Рекон
струк
ция

2028

Диаме
тр (D) мм 160 Диаме

тр (D)
м
м 160

20
6,
25
3

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

20
6,
25
3

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0Протя

женно
сть
(L)

м 40
Протя
женно
сть (L)

м 40

Матер
иал
труб

Чуг
ун,
кера
мик
а

-
Матер
иал
труб

-

Пол
иви
нил
хлор
ид
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1.1.5.

Реконструкц
ия сетей

водоотведени
я

Ивановская
область,
Южский
район,
г. Южа,

ул. Стадионн
ая, д. 18

Рекон
струк
ция

2028

Диаме
тр (D) мм 160 Диаме

тр (D)
м
м 160

24
2,
00
7

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

24
2,
00
7

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0Протя

женно
сть
(L)

м 50
Протя
женно
сть (L)

м 50

Матер
иал
труб

Чуг
ун,
кера
мик
а

-
Матер
иал
труб

-

Пол
иви
нил
хлор
ид

1.1.6.

Реконструкц
ия сетей

водоотведени
я

Ивановская
область,
Южский
район,

г. Южа от
ул. Советская

д. 27 до
Советский
проезд, д. 2

(через
асфальтирова
нную дорогу)

Рекон
струк
ция

2028

Диаме
тр (D) мм 160 Диаме

тр (D)
м
м 160

34
2,
77
6

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

34
2,
77
6

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0Протя

женно
сть
(L)

м 70
Протя
женно
сть (L)

м 70

Матер
иал
труб

Чуг
ун,
кера
мик
а

-
Матер
иал
труб

-

Пол
иви
нил
хлор
ид

1.1.7.

Реконструкц
ия сетей

водоотведени
я

Ивановская
область,
Южский
район,
г. Южа
ул. 4-я
Рабочая

(Пенсионный
фонд)

Рекон
струк
ция

2029

Диаме
тр (D) мм 160 Диаме

тр (D)
м
м 200

10
56
,9
51

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

10
56
,9
51

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0Протя

женно
сть
(L)

м 250
Протя
женно
сть (L)

м 250

Матер
иал
труб

Чуг
ун,
кера
мик
а

-
Матер
иал
труб

-

Пол
иви
нил
хлор
ид
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1.1.8.

Реконструкц
ия сетей

водоотведени
я

Ивановская
область,
Южский
район,
г. Южа,

ул. Советская
д. 3 (через

асфальтирова
нную дорогу)

Рекон
струк
ция

2029

Диаме
тр (D) мм 160 Диаме

тр (D)
м
м 160

34
2,
77
6

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

34
2,
77
6

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0Протя

женно
сть
(L)

м 70
Протя
женно
сть (L)

м 70

Матер
иал
труб

Чуг
ун,
кера
мик
а

-
Матер
иал
труб

-

Пол
иви
нил
хлор
ид

1.1.9.

Реконструкц
ия сетей

водоотведени
я

Ивановская
область,
Южский
район,
г. Южа,

ул. Советская
д. 7 (через

асфальтирова
нную дорогу)

Рекон
струк
ция

2029

Диаме
тр (D) мм 160 Диаме

тр (D)
м
м 160

35
3,
04
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

35
3,
04
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0Протя

женно
сть
(L)

м 75
Протя
женно
сть (L)

м 75

Матер
иал
труб

Чуг
ун,
кера
мик
а

-
Матер
иал
труб

-

Пол
иви
нил
хлор
ид

1.1.10.

Реконструкци
я сетей

водоотведени
я

Ивановская
область,
Южский
район,
г. Южа,

ул. Советская,
д. 39 (через
асфальтирова
нную дорогу)

Рекон
струк
ция

2029

Диаме
тр (D) мм 160 Диаме

тр (D)
м
м 160

45
3,
51
3

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

45
3,
51
3

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0Протя

женно
сть
(L)

м 90
Протя
женно
сть (L)

м 90

Матер
иал
труб

Чуг
ун,
кера
мик
а

-
Матер
иал
труб

-

Пол
иви
нил
хлор
ид
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1.1.11.

Реконструкци
я сетей

водоотведени
я

Ивановская
область,
Южский
район,
г. Южа,

ул. Речная,
д. 13

Рекон
струк
ция

2029

Диаме
тр (D) мм 160 Диаме

тр (D)
м
м 160

20
6,
25
3

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

20
6,
25
3

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0Протя

женно
сть
(L)

м 40
Протя
женно
сть (L)

м 40

Матер
иал
труб

Чуг
ун,
кера
мик
а

-
Матер
иал
труб

-

Пол
иви
нил
хлор
ид

1.1.12.

Реконструкц
ия

канализацион
ного колодца

Ивановская
область,
Южский
район,
г. Южа,

ул. Речная,
д. 2, подъезд

№ 1

Рекон
струк
ция

2029

Диаме
тр (D) мм - Диаме

тр (D)
м
м -

80
,2
80

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

80
,2
80

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0Протя

женно
сть
(L)

м -
Протя
женно
сть (L)

м -

Матер
иал - чуг

ун
Матер
иал - чугу

н

1.1.13.

Реконструкц
ия

канализацион
ного колодца

Ивановская
область,
Южский
район,
г. Южа,

ул. Советская
д. 39

Рекон
струк
ция

2029

Диаме
тр (D) мм - Диаме

тр (D)
м
м -

80
,2
80

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

80
,2
80

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0Протя

женно
сть
(L)

м -
Протя
женно
сть (L)

м -

Матер
иал - чуг

ун
Матер
иал - чугу

н

1.1.14.

Реконструкц
ия

канализацион
ного колодца

Ивановская
область,
Южский
район,

Рекон
струк
ция

2029 Диаме
тр (D) мм - Диаме

тр (D)
м
м -

80
,2
80

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

80
,2
80

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0
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г. Южа,
Школьный
проезд, д. 2

Протя
женно
сть
(L)

м -
Протя
женно
сть (L)

м -

Матер
иал - чуг

ун
Матер
иал - чугу

н

1.1.15.

Реконструкц
ия

канализацион
ного колодца

Ивановская
область,
Южский
район,
г. Южа,

ул. Советская
д. 3 подъезд

№ 3

Рекон
струк
ция

2029

Диаме
тр (D) мм - Диаме

тр (D)
м
м -

80
,2
80

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

80
,2
80

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0Протя

женно
сть
(L)

м -
Протя
женно
сть (L)

м -

Матер
иал - чуг

ун
Матер
иал - чугу

н

1.1.16.

Реконструкц
ия

канализацио
нного
колодца

Ивановская
область,
Южский
район,
г. Южа,

ул. Советская,
д. 2-а

Рекон
струк
ция

2029

Диаме
тр (D) мм - Диаме

тр (D)
м
м -

80
,2
80

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

80
,2
80

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0Протя

женно
сть
(L)

м -
Протя
женно
сть (L)

м -

Матер
иал - чуг

ун
Матер
иал - чугу

н

ВСЕГО ПО СОГЛАШЕНИЮ

77
81
,5
53

0,
00
0

0,
00
0

24
57
,6
34

25
09
,9
86

28
13
,9
33

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

ПОДПИСИ СТОРОН

Концедент Концессионер
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______________/ В.И. Оврашко ______________/ А.В. Демидов
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Приложение 9
к Концессионному соглашению

от _____________ №__________-с

З Н А Ч Е Н И Я
долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочные параметры

регулирования тарифов, определенные в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации в сфере водоснабжения) на оказываемые Концессионером услуги, согласованные

с органами исполнительной власти или органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование
цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов)

№ п/п Наименование
показателя Ед. изм.

Период регулирования

20
25

го
д

20
26

го
д

20
27

го
д

20
28

го
д

20
29

го
д

20
30

го
д

20
31

го
д

20
32

го
д

20
33

го
д

20
34

го
д

20
35

го
д

20
36

го
д

20
37

го
д

20
38

го
д

20
39

го
д

1. Базовый уровень
операционных расходов тыс. руб. 16218,623 - - - - - - - - - - - - - -

2.

Показатели
энергосбережения и
энергетической
эффективности:

2.1.

Удельный расход
электрической энергии,

потребляемой в
технологическом

процессе производства и
транспортировки
питьевой воды на
единицу объема

поднятой питьевой
воды

кВт*ч/куб.м 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094
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2.2.

Доля потерь воды в
централизованных

системах
водоснабжения при
транспортировке в
общем объеме воды,

поданной в
водопроводную сеть

% 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30

3. Нормативный уровень
прибыли % 0,00 0,00 0,00 0,20 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Индекс эффективности
операционных расходов % - 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

№
п/п

Наименование
показателя Ед. изм.

Период регулирования

20
40

го
д

20
41

го
д

20
42

го
д

20
43

го
д

20
44

го
д

20
45

го
д

1.
Базовый уровень
операционных

расходов
тыс. руб. - - - - - -

2.

Показатели
энергосбережения и
энергетической
эффективности:

2.1.

Удельный расход
электрической

энергии,
потребляемой в
технологическом

процессе
производства и
транспортировки
питьевой воды на
единицу объема

поднятой питьевой
воды

кВт*ч/куб.м 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094
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2.2.

Доля потерь воды в
централизованных

системах
водоснабжения при
транспортировке в
общем объеме воды,

поданной в
водопроводную сеть

% 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30

3. Нормативный
уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.

Индекс
эффективности
операционных

расходов

% 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

ПОДПИСИ СТОРОН

Концедент

______________/ В.И. Оврашко

Концессионер

______________/ А.В. Демидов

Субъект РФ

______________/ П.Н. Колесников
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Приложение 10
к Концессионному соглашению

от _____________ №__________-с
З Н А Ч Е Н И Я

долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочные параметры
регулирования тарифов, определенные в соответствии с нормативными правовыми актами

Российской Федерации в сфере водоотведения) на оказываемые Концессионером услуги, согласованные
с органами исполнительной власти или органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование
цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов)

№ п/п Наименование
показателя Ед. изм.

Период регулирования

20
25

го
д

20
26

го
д

20
27

го
д

20
28

го
д

20
29

го
д

20
30

го
д

20
31

го
д

20
32

го
д

20
33

го
д

20
34

го
д

20
35

го
д

20
36

го
д

20
37

го
д

20
38

го
д

20
39

го
д

1. Базовый уровень
операционных расходов тыс. руб. 9950,497 - - - - - - - - - - - - - -

2.

Показатели
энергосбережения и
энергетической
эффективности:

2.1.

Удельный расход
электрической энергии,

потребляемой в
технологическом

процессе
транспортировки и
очистки сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908

3. Нормативный уровень
прибыли % 0,00 0,00 2,00 1,60 1,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4. Индекс эффективности
операционных расходов % - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

№ п/п Наименование
показателя Ед. изм.

Период регулирования

20
40

го
д

20
41

го
д

20
42

го
д

20
43

го
д

20
44

го
д

20
45

го
д

1. Базовый уровень
операционных расходов тыс. руб. - - - - - -

2.

Показатели
энергосбережения и
энергетической
эффективности:

2.1.

Удельный расход
электрической энергии,

потребляемой в
технологическом

процессе
транспортировки и
очистки сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908

3. Нормативный уровень
прибыли % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Индекс эффективности
операционных расходов % 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

ПОДПИСИ СТОРОН
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Концедент

______________/ В.И. Оврашко

Концессионер

______________/ А.В. Демидов

Субъект РФ

______________/ П.Н. Колесников
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Приложение 11
к Концессионному соглашению
от _____________ № _______-с

Плановые значения показателей деятельности Концессионера по виду деятельности «Водоснабжение»

Наименование показателя (в сфере
водоснабжения)

Значение
2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г.

1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)
Доля проб питьевой воды, подаваемой с
источников водоснабжения, водопроводных
станций или иных объектов централизованной
системы водоснабжения в распределительную
водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой
воды

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Доля проб питьевой воды в распределительной
водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой
воды

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2. Показатель надежности и бесперебойности
Для централизованных систем холодного
водоснабжения: количество перерывов в подаче
воды, зафиксированных в местах исполнения
обязательств организацией, осуществляющей
холодное водоснабжение, по подаче холодной
воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений
на объектах централизованной системы
холодного водоснабжения, принадлежащих
организации, осуществляющей холодное
водоснабжение, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год (ед./км)

0,55 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

3. Показатели энергетической эффективности
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Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в
процентах)

28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
подготовки питьевой воды, на единицу объема
воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)

1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094

Наименование показателя (в сфере водоснабжения)
Значение

2040 г. 2041 г. 2042 г. 2043 г. 2044 г. 2045 г.

1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов
централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2. Показатель надежности и бесперебойности
Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в
результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного
водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год (ед./км)

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

3. Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в
водопроводную сеть (в процентах) 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094

ПОДПИСИ СТОРОН

Концедент

______________/ В.И. Оврашко

Концессионер

______________/ А.В. Демидов
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Приложение 12
к Концессионному соглашению

от _____________ №__________-с
Плановые значения

показателей деятельности Концессионера по виду деятельности «Водоотведение»

Наименование показателя
Значение

2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г.

1. Показатель надежности и бесперебойности для централизованных систем водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы,
рассчитанная применительно к видам централизованных систем
водоотведения раздельно для централизованной общесплавной
(бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в
процентах)

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год (ед./км) 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Показатели качества очистки сточных вод
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в
централизованную ливневую систему водоотведения (в
процентах)

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в
централизованную ливневую систему водоотведения (в
процентах)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы,
рассчитанная применительно к видам централизованных систем
водоотведения раздельно для централизованной общесплавной
(бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в
процентах)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Показатели энергетической эффективности

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод
(кВт*ч/куб. м)

0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908
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Наименование показателя
Значение

2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 2042 г. 2043 г. 2044 г. 2045 г.

1. Показатель надежности и бесперебойности для централизованных систем водоотведения

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения
раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем
водоотведения (в процентах)

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Показатели качества очистки сточных вод

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения
раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем
водоотведения (в процентах)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Показатели энергетической эффективности

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
сточных вод (кВт*ч/куб. м) 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908

ПОДПИСИ СТОРОН

Концедент

______________/ В.И. Оврашко

Концессионер

______________/ А.В. Демидов
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Приложение 13
к Концессионному соглашению
от _____________ № ________-с

В Е Л И Ч И Н А
необходимой валовой выручки по виду деятельности «Водоснабжение»

Календарный год Размер необходимой валовой выручки, тыс. руб.*

2025 21959,98

2026 22353,94

2027 22701,28

2028 22780,50

2029 22822,72

2030 22878,62

2031 22962,25

2032 23019,31
2033 23088,41

2034 23152,72

2035 23229,80

2036 23320,04

2037 23423,82

2038 23541,59

2039 23673,77

2040 23820,84

2041 23983,26

2042 24161,55

2043 24302,71

2044 24460,80
2045 24634,47

* Объем валовой выручки не является долгосрочным параметром
регулирования тарифов и ежегодно корректируется в соответствии с
действующим законодательством в сфере тарифного регулирования.

ПОДПИСИ СТОРОН

Концедент

______________/ В.И. Оврашко

Концессионер

______________/ А.В. Демидов
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Приложение 14
к Концессионному соглашению

от _____________ №__________-с

В Е Л И Ч И Н А
необходимой валовой выручки по виду деятельности «Водоотведение»

Календарный год Размер необходимой валовой выручки, тыс. руб.*

2025 15958,07

2026 16436,36

2027 17696,62

2028 18265,04

2029 18755,19

2030 19194,73

2031 19697,96
2032 20341,10

2033 21006,12

2034 21693,43

2035 22404,32

2036 23139,24

2037 23898,63

2038 24684,72

2039 25497,98

2040 26338,91

2041 27208,89

2042 28108,44

2043 29038,11
2044 29999,33

2045 30993,56

* Объем валовой выручки не является долгосрочным параметром
регулирования тарифов и ежегодно корректируется в соответствии с
действующим законодательством в сфере тарифного регулирования.

ПОДПИСИ СТОРОН

Концедент

______________/ В.И. Оврашко

Концессионер

______________/ А.В. Демидов
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Приложение 15
к Концессионному соглашению

от _____________ №__________-с

Финансовый план
по реализации мероприятий по виду деятельности «водоснабжение»
в городе ЮжаЮжского муниципального района Ивановской области

№
п/п

Источники
финансирова-

ния

в том числе по годам (с учетом НДС)

Всего
(2025 -
2045 гг.)

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I. Финансирование мероприятий

1
Собственные
средства (с
учетом НДС)

4280,119 0,000 0,000 0,000 1816,166 0,000 1881,200 0,000 582,753 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1
Собственные
средства (без
учета НДС)

3566,766 0,000 0,000 0,000 1513,472 0,000 1567,667 0,000 485,627 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Привлеченные
средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Бюджетное
финансирование 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4
Прочие

источники
финансирования

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5
ИТОГО по
программе (с
учетом НДС)

4280,119 0,000 0,000 0,000 1816,166 0,000 1881,200 0,000 582,753 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.1
ИТОГО по

программе (без
учета НДС)

3566,766 0,000 0,000 0,000 1513,472 0,000 1567,667 0,000 485,627 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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II. Возврат финансовых средств

1
Собственные
средства (с
учетом НДС)

4280,119 0,000 0,000 0,000 99,389 140,504 183,785 246,492 265,916 285,341 285,341 285,341 285,341 285,341

1.1
Собственные
средства (без
учета НДС)

3566,766 0,000 0,000 0,000 82,824 117,086 153,155 205,412 221,597 237,784 237,784 237,784 237,784 237,784

2.
Амортизационн
ые отчисления (с
учетом НДС)

4221,841 0,000 0,000 0,000 60,539 121,078 183,784 246,491 265,916 285,341 285,341 285,341 285,341 285,341

2.1
Амортизационн
ые отчисления
(без учета НДС)

3518,199 0,00 0,00 0,000 50,449 100,898 153,154 205,409 221,597 237,784 237,784 237,784 237,784 237,784

3

Прибыль,
направленная на
инвестиции (с
учетом НДС)

58,275 0,000 0,000 0,000 38,850 19,425 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1

Прибыль,
направленная на
инвестиции (без
учета НДС)

48,563 0,00 0,00 0,000 32,375 16,188 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4

Средства,
полученные за
счет платы за
подключение

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5

Прочие
собственные
средства, в т.ч.
средства от

эмиссии ценных
бумаг (не

учитываемые в
составе тарифов)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Привлеченные
средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Бюджетное
финансирование 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8 Прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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источники
финансирования

9
ИТОГО по
программе (с
учетом НДС)

4280,119 0,000 0,000 0,000 99,389 140,504 183,785 246,492 265,916 285,341 285,341 285,341 285,341 285,341

9.1
ИТОГО по

программе (без
учета НДС)

3566,766 0,000 0,000 0,000 82,824 117,086 153,155 205,412 221,597 237,784 237,784 237,784 237,784 237,784

№
п/п Источники финансирования

в том числе по годам (с учетом НДС)

2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

1 2 17 18 19 20 21 22 23 24
I. Финансирование мероприятий

1 Собственные средства (с учетом НДС) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.1 Собственные средства (без учета НДС) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Бюджетное финансирование 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Прочие источники финансирования 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 ИТОГО по программе (с учетом НДС) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.1 ИТОГО по программе (без учета НДС) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
II. Возврат финансовых средств

1 Собственные средства (с учетом НДС) 285,341 285,341 285,341 285,341 285,341 224,802 164,264 101,557
1.1 Собственные средства (без учета НДС) 237,784 237,784 237,784 237,784 237,784 187,335 136,886 84,631
2. Амортизационные отчисления (с учетом НДС) 285,341 285,341 285,341 285,341 285,341 224,802 164,264 101,557
2.1 Амортизационные отчисления (без учета НДС) 237,784 237,784 237,784 237,784 237,784 187,335 136,886 84,631
3 Прибыль, направленная на инвестиции (с учетом НДС) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.1 Прибыль, направленная на инвестиции (без учета НДС) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Средства, полученные за счет платы за подключение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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5 Прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
(не учитываемые в составе тарифов) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 Бюджетное финансирование 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Прочие источники финансирования 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
9 ИТОГО по программе (с учетом НДС) 285,341 285,341 285,341 285,341 285,341 224,802 164,264 101,557
9.1 ИТОГО по программе (без учета НДС) 237,784 237,784 237,784 237,784 237,784 187,335 136,886 84,631

ПОДПИСИ СТОРОН

Концедент

______________/ В.И. Оврашко

Концессионер

______________/ А.В. Демидов
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Приложение 16
к Концессионному соглашению

от _____________ №__________-с

Финансовый план
по реализации мероприятий по виду деятельности «Водоотведение»
в городе ЮжаЮжского муниципального района Ивановской области

№
п/п

Источники
финансирова-

ния

в том числе по годам (с учетом НДС)
Всего
(2025 -
2045 гг.)

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I. Финансирование мероприятий

1
Собственные
средства (с
учетом НДС)

7781,553 0,000 0,000 2457,634 2509,986 2813,933 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1
Собственные
средства (без
учета НДС)

6484,628 0,000 0,000 2048,028 2091,655 2344,945 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Привлеченные
средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Бюджетное
финансирование 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4
Прочие

источники
финансирования

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5
ИТОГО по
программе (с
учетом НДС)

7781,553 0,000 0,000 2457,634 2509,986 2813,933 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.1
ИТОГО по

программе (без
учета НДС)

6484,628 0,000 0,000 2048,028 2091,655 2344,945 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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II. Возврат финансовых средств

1
Собственные
средства (с
учетом НДС)

7781,553 0,000 0,000 450,519 513,268 522,175 459,432 389,078 389,078 389,078 389,078 389,077 389,077 389,077

1.1
Собственные
средства (без
учета НДС)

6484,628 0,000 0,000 375,432 427,724 435,147 382,860 324,231 324,231 324,231 324,231 324,231 324,231 324,231

2.
Амортизационн
ые отчисления (с
учетом НДС)

6791,037 0,000 0,000 61,441 185,631 318,729 389,077 389,078 389,078 389,078 389,078 389,077 389,077 389,077

2.1
Амортизационн
ые отчисления
(без учета НДС)

5659,198 0,000 0,000 51,201 154,693 265,608 324,231 324,231 324,231 324,231 324,231 324,231 324,231 324,231

3

Прибыль,
направленная на
инвестиции (с
учетом НДС)

990,516 0,000 0,000 389,078 327,637 203,446 70,355 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1

Прибыль,
направленная на
инвестиции (без
учета НДС)

825,430 0,000 0,000 324,231 273,031 169,539 58,629 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4

Средства,
полученные за
счет платы за
подключение

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5

Прочие
собственные
средства, в т.ч.
средства от

эмиссии ценных
бумаг (не

учитываемые в
составе тарифов)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Привлеченные
средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Бюджетное
финансирование 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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8
Прочие

источники
финансирования

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

9
ИТОГО по
программе (с
учетом НДС)

7781,553 0,000 0,000 450,519 513,268 522,175 459,426 389,077 389,077 389,077 389,077 389,077 389,078 389,078

9.1
ИТОГО по

программе (без
учета НДС)

6484,628 0,000 0,000 375,432 427,724 435,147 382,855 324,230 324,230 324,230 324,230 324,230 324,231 324,241

№
п/п Источники финансирования

в том числе по годам (с учетом НДС)

2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

1 2 17 18 19 20 21 22 23 24

I. Финансирование мероприятий

1 Собственные средства (с учетом НДС) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.1 Собственные средства (без учета НДС) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Бюджетное финансирование 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Прочие источники финансирования 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 ИТОГО по программе (с учетом НДС) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1 ИТОГО по программе (без учета НДС) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

II. Возврат финансовых средств

1 Собственные средства (с учетом НДС) 389,077 389,077 389,077 389,077 389,077 389,077 389,077 389,077
1.1 Собственные средства (без учета НДС) 324,231 324,231 324,231 324,231 324,231 324,231 324,231 324,231
2. Амортизационные отчисления (с учетом НДС) 389,077 389,077 389,077 389,077 389,077 389,077 389,077 389,077
2.1 Амортизационные отчисления (без учета НДС) 324,231 324,231 324,231 324,231 324,231 324,231 324,231 324,231
3 Прибыль, направленная на инвестиции (с учетом НДС) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.1 Прибыль, направленная на инвестиции (без учета НДС) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Средства, полученные за счет платы за подключение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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5 Прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг (не
учитываемые в составе тарифов) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 Бюджетное финансирование 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Прочие источники финансирования 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
9 ИТОГО по программе (с учетом НДС) 389,078 389,078 389,078 389,078 389,078 389,078 389,078 389,078
9.1 ИТОГО по программе (без учета НДС) 324,231 324,231 324,231 324,231 324,231 324,231 324,231 324,231

ПОДПИСИ СТОРОН

Концедент

______________/ В.И. Оврашко

Концессионер

______________/ А.В. Демидов
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Приложение 17
к Концессионному соглашению
от ____________ № ________-с

Акт приема-передачи объекта концессионного соглашения

Муниципальное образование Южское городское поселение
Южского муниципального района Ивановской области в лице главы
Южского муниципального района Ивановской области Оврашко
Владимира Ивановича, действующего на основании Устава Южского
муниципального района, именуемое в дальнейшем «Концедент»,
муниципальное унитарное предприятие «Южский водоканал», в лице
директора Ершова Михаила Владимировича, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем МУП «Южский водоканал»,
выступающее на стороне Концедента, с одной стороны,

Общество с ограниченной ответственностью «Спектр» в лице
директора Демидова Александра Владимировича, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили
настоящий акт приема-передачи, подтверждающий следующие
обстоятельства:

Концедент передает, а Концессионер принимает в соответствии с
Концессионным соглашением № _________ от «___» __________ 2025 года
имущество согласно списку, приведенному ниже.

Объекты имущества переданы в удовлетворительном техническом
состоянии, позволяющем их дальнейшее использование Концессионером
по целевому назначению.

Настоящий акт составлен в четырех экземплярах, из них: 1 (один)
экземпляр для Концедента, 1 (один) экземпляр для Концессионера, 1 (один)
экземпляр для МУП «Южский водоканал», 1 (один) экземпляр –
Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Ивановской области.

Настоящий акт приема-передачи является неотъемлемой частью
Концессионного соглашения № _________ от «___» __________ 2025 года.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
передаваемого концедентом концессионеру имущества в сфере

водоснабжения

№
п/п

Наимено
вание
объекта

Местоположение и
кадастровый номер

объекта

Техническое
описание
объекта

Год
ввода
в

эксплу
атаци
ю

Балансова
я

стоимость
на

01.01.2025
(руб.)

Остаточн
ая

стоимост
ь на

01.01.2025
(руб.)

Информаци
я о

регистраци
и

собственник
ом

имущества,
Запись из
ЕГРН
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(номер,
дата)

1.
Админист
ративное
здание

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Пушкина, д. 5-Б,
37:21:061002:132

площадь 478,7
кв.м, с

технологическим
оборудованием

1936 6745352,13 0,00

37-37-
06/084/2010-

441 от
01.06.2010 г.

2. Гараж

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Лермонтова, д. 4,
37:21:061002:121

площадь 187,9
кв.м н/св 317812,18 0,00

37-37-
06/084/2010-

431 от
04.05.2010 г.

3. Нежилое
здание

Ивановская область,
Южский район,
д. Нефедово,

ул. Молодежная, д. 1-Б,
37:21:050206:78

площадь 105,4
кв.м, с

технологическим
оборудованием

1980 102277,00 0,00

37-37/006-
37/017/004/2
015-1921/1

от
27.07.2015 г.

4.

Артезианс
кая

скважина
№ 12

Ивановская область,
Южский район,
д. Нефедово,

ул. Молодежная, д. 1-А,
37:21:050104:136

глубина 75 м, с
технологическим
оборудованием

1976 368371,00 3683671,00

37-37/006-
37/017/004/2
015-3749/2

от
29.12.2015 г.

5.

Артезианс
кая

скважина
№ 27

Ивановская область,
Южский район,
д. Нефедово,

ул. Молодежная, д. 1-А,
37:21:050104:138

глубина 54 м, с
технологическим
оборудованием

1997 309431,00 309431,00

37-37/006-
37/017/004/2
015-3750/2

от
29.12.2015 г.

6.

Артезианс
кая

скважина
№ 24

Ивановская область,
Южский район,
с. Южа, д. 23-А,
37:21:050201:196,

глубина 50 м, с
технологическим
оборудованием

1988 286511,00 286511,00

37-37/006-
37/017/004/2
015-3748/2

от
29.12.2015 г.

7.

Артезианс
кая

скважина
№ 1

(№ 57/59)

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
Советский проезд,
37:21:010101:103

глубина 105 м., в
состав объекта

входит: насосная,
площадь 38,0

кв.м, ограждение,
технологическое
оборудование

1967 288349,99 0,00

37-37-
06/085/2010-

401 от
11.05.2010 г.

8.

Артезианс
кая

скважина
№ 2

(№ 47/72)

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Парковая,

37:21:061301:218

глубина 55 кв.м, в
состав объекта
входит насосная
сарай, площадь
застройки 9,7

кв.м, с
технологическим
оборудованием

1967 150995,18 0,00

37-37-
06/083/2010-

647 от
12.05.2010 г.
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9.

Артезианс
кая

скважина
№ 3

(№ 60/94)

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Советская,

37:21:061002:137

глубина 101 м, в
состав объекта

входит: насосная-
сарай, площадь
застройки 24,5

кв.м, ограждение,
технологическое
оборудование

1959 277365,23 0,00

37-37-
06/132/2010-

090 от
11.05.2010 г.

10.

Артезианс
кая

скважина
№ 4

(№ 62/96)

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Дачная,

37:21:010201:61

глубина 100 м, в
состав объекта
входит насосная-
сарай – площадь
застройки 7,3

кв.м; ограждение
–

протяженностью
64,2 м,

технологическое
оборудование

1970 274619,04 0,00

37-37-
06/132/2010-

089 от
11.05.2010 г.

11.

Артезианс
кая

скважина
№ 5а

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Лесная,

37:21:060601:190

глубина 51 м, в
состав объекта

входит: насосная-
сарай, площадь
застройки 15,5

кв.м, с
технологическим
оборудованием

1986 140013,72 140013,72

37-37-
06/085/2010-

431 от
17.05.2010 г.

12.

Артезианс
кая

скважина
№ 13

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Стадионная,
37:21:060804:148

глубина 85 м, в
состав объекта

входит: насосная-
сарай площадью
застройки 10,9

кв.м, ограждение,
технологическое
оборудование

1987 2745,37 0,00

37-37-
06/083/2010-

646 от
12.05.2010 г.

13.

Сооружен
ие

водозабор
ное:

Артезианс
кая

скважина

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
соор. 3,

37:21:050233:171

глубина 34 м, с
технологическим
оборудованием

1971 194827,00 194827,00

37:21:050233
:171-

37/047/2021-
3 от

19.10.2021 г.

14.

Артезианс
кая

скважина
№ 4

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Лесная,

37:21:060601:181

глубина 43 м, в
состав объекта

входит: насосная-
сарай, площадью
застройки 13,8

кв.м,
технологическое
оборудование

1981 118050,78 118050,78

37-37-
06/085/2010-

430 от
17.05.2010 г.

15.
Артезианс

кая
скважина

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Лесная,

37:21:060601:328

глубина 35 м, с
технологическим
оборудованием

1997 916042,47 916042,47

37:21:060601
:328-

37/073/2024-
2 от

13.11.2024 г.
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16.

Артезианс
кая

скважина
№ 5

(№ 81-
а/49-б)

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Сосновка,

37:21:000000:277

глубина 53 кв.м, в
состав входит:
насосная-сарай,

площадь
застройки 25,7

кв.м, ограждение,
технологическое
оборудование

1989 145504,45 0,00

37-37-
06/083/2010-

645 от
12.05.2010 г.

17.

Артезианс
кая

скважина
№ 14

Ивановская область,
Южский район,
д. Нефедово,

37:21:050206:76

глубина 56 м, с
технологическим
оборудованием

1975 30543,75 0,00

37-37/006-
37/017/004/2
015-1846/1

от
23.07.2015 г.

18.

Артезианс
кая

скважина
№ 15

Ивановская область,
Южский район,
д. Нефедово,

37:21:050105:50

глубина 42 м, с
технологическим
оборудованием

1975 33162,50 0,00

37-37/006-
37/017/004/2
015-1845/1

от
23.07.2015 г.

19.
Водонапо
рная
башня

Ивановская область,
Южский район,
д. Реброво,

37:21:050233:53

объем 15 куб.м, с
технологическим
оборудованием

1975 91998,80 0,00

37-37/006-
37/017/004/2
015-1841/1

от
23.07.2015 г.

20.
Водонапо
рная
башня

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Дачная,

37:21:060201:60

объем 15 куб.м, с
технологическим
оборудованием

1981 1,00 0,00

37-37/006-
37/017/004/2
015-1920/1

от
27.07.2015 г.

21.
Водонапо
рная
башня

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Стадионная,
37:21:060801:225

объем 15 куб.м, с
технологическим
оборудованием

1985 1,00 0,00

37-37/006-
37/017/004/2
015-1842/1

от
23.07.2015 г.

22.
Водонапо
рная
башня

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Лесная,

37:21:060601:210

объем 15 куб.м, с
технологическим
оборудованием

1979 1,00 1,00

37-37/006-
37/017/004/2
015-1847/1

от
23.07.2015 г.

23.
Водопров
одные
сети

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Черняховского,

Гриневецкого, Брюханова,
Восточная, Октябрьская,
Труда, проезд Глушицкий,

37:21:000000:600

протяженность
1668 м 1987 1,00 1,00

37-37/006-
37/017/004/2
015-811/1 от
14.04.2015 г.
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24.
Водопров
одные
сети

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Пушкина, Калинина,
Осипенко, Стандартные
Дома, Горького, Чапаева,
Тельмана, Фридриха

Энгельса, Станционная,
Серп и Молот,

Владимирская, Одесская,
Севастопольская,

пл. Ленина,
37:21:000000:602

протяженность
3423 м 1987 1,00 1,00

37-37/006-
37/017/004/2
015-820/1 от
14.04.2015 г.

25.
Водопров
одные
сети

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Дачная, Дача, 6-я
Рабочая, 4-я Рабочая,
Куйбышева, проезд

Советский,
37:21:000000:606

протяженность
2902 м 1987 1,00 1,00

37-37/006-
37/017/004/2
015-799/1 от
14.04.2015 г.

26.
Водопров
одные
сети

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. 1-я Рабочая, 2-я

Рабочая, 3-я Рабочая, 4-я
Рабочая, 5-я Рабочая, 6-я
Рабочая, 7-я Рабочая, 8-я
Рабочая, 9-я Рабочая, 10-я

Рабочая, Лётная,
37:21:000000:609

протяженность
4305 м 1987 1,00 1,00

37-37/006-
37/017/004/2
015-815/1 от
13.04.2015 г.

27.
Водопров
одные
сети

Ивановская область,
Южский район,
д. Реброво,

37:21:000000:612

протяженность
750 м 1970 25180,80 0,00

37-37/006-
37/017/004/2
015-810/1 от
14.04.2015 г.

28.
Водопров
одные
сети

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Красная, Ковровская,

Революции,
Механизаторов,
37:21:000000:615

протяженность
2960 м 1987 1,00 1,00

37-37/006-
37/017/004/2
015-816/1 от
14.04.2015 г.

29.
Водопров
одные
сети

Ивановская область,
Южский район,
д. Нефедово,

37:21:000000:652

протяженность
3781 м 1982 606042,11 0,00

37-37/006-
37/017/004/2
015-1755/1

от
17.07.2015 г.

30.
Водопров
одные
сети

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Черняховского,
Брюханова, с. Южа,
37:21:050201:197

протяженность
1166 м 1987 1,00 1,00

37-37/006-
37/017/004/2
015-809/1 от
13.04.2015 г.

31.
Водопров
одные
сети

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Гоголя, Короткая,
З. Космодемьянской,

протяженность
4782 м 1987 1,00 1,00

37-37/006-
37/017/004/2
015-813/1 от
13.04.2015 г.
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Маяковского,
Н. Островского,

Матросова, Урицкого,
Аэродромная,
1-я Парковая,
2-я Парковая,
3-я Парковая,
4-я Парковая,
5-я Парковая,
6-я Парковая,
7-я Парковая,
8-я Парковая,

9-я Парковая, проезд
Глушицкий,

37:21:000000:619

32.
Водопров
одные
сети

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Футбольная, Осипенко,

Серова, Горького,
Фридриха Энгельса,

Чкалова, Мира, Южная,
Стадионная, Чехова,
Суворова, Кутузова,

Чернышевского, Чапаева,
Новая, Ивановская,
Дзержинского,
Вокзальная,

37:21:000000:611

протяженность
6577 м 1987 1,00 1,00

37-37/006-
37/017/004/2
015-818/1 от
13.04.2015 г.

33.
Водопров
одные
сети

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Ленина, Арсеньевка,
Ивановская, Герцена,
Прогонная, Северная,

Лесная, Фрунзе, Полевая,
Московская, Красная,
37:21:000000:603

протяженность
4264 м 1987 1061665,49 1061665,49

37-37/006-
37/017/004/2
015-808/1 от
14.04.2015 г.

34.
Водопров
одные
сети

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Советская, Арсеньевка,

Текстильщиков,
Черняховского, Базарная,
проезд Глушицкий, проезд

Советский, проезд
Школьный,

37:21:000000:604

протяженность
4633 м 1987 1,00 1,00

37-37/006-
37/017/004/2
015-805/1 от
14.04.2015 г.

35.

Центральн
ая линия
водоснабж
ения по
ул.

Футбольн
ая и

Фридриха
Энгельса
г. Южа

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Футбольная, дома 35,
39, 43, 45, 47, 49, 51

ул. Фридриха Энгельса,
дома 24, 36а до

присоединения к уличному
трубопроводу Ø 110 мм по
ул. Фридриха Энгельса, у

дома 36а,
37:21:000000:1050

протяженность
994 м 2020 3623351,39 3623351,39

37:21:000000
:1050-

37/047/2022-
1 от

19.01.2022 г.

П Е Р Е Ч Е Н Ь



78

передаваемого концедентом концессионеру имущества в сфере
водоотведения

№
п/п

Наимено
вание
объекта

Местоположение и
кадастровый номер

объекта

Техническое
описание
объекта

Год
ввода в
эксплу
атацию

Балансова
я

стоимость
на

01.01.2025
(руб.)

Остаточна
я

стоимость
на

01.01.2025
(руб.)

Информация
о регистрации
собственнико
м имущества,
Запись из

ЕГРН (номер,
дата)

1.
Канализа
ционные
сети

Ивановская область
Южский район,

г. Южа,
ул. Красная,
Революции,

Механизаторов,
37:21:000000:618

протяженность
1593 м 1987 1,00 1,00

37-37/006-
37/017/004/201
5-812/1 от
10.04.2015 г.

2.
Канализа
ционные
сети

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Ивановская, Новая,
Осипенко, Серова,
Стандартные Дома,

Горького, Стадионная,
37:21:000000:610

протяженность
3550 м 1987 1,00 1,00

37-37/006-
37/017/004/201
5-814/1 от
10.04.2015 г.

3.
Канализа
ционные
сети

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Дачная, Дача,
4-я Рабочая, проезд

Глушицкий,
37:21:000000:597

протяженность
1696 м 1987 1,00 1,00

37-37/006-
37/017/004/201
5-800/1 от
10.04.2015 г.

4.
Канализа
ционные
сети

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Текстильщиков,
Советская, Речная,
проезд Советский,
проезд Глушицкий,
37:21:000000:616

протяженность
4957 м 1987 1,00 1,00

37-37/006-
37/017/004/201
5-819/1 от
10.04.2015 г.

5.
Канализа
ционные
сети

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Лермонтова,

Советская,
37:21:000000:607

протяженность
447 м 1987 1,00 1,00

37-37/006-
37/017/004/201
5-802/1 от
10.04.2015 г.

6.
Канализа
ционные
сети

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Советская,
Арсеньевка,

37:21:000000:596

протяженность
3065 м 1987 1,00 1,00

37-37/006-
37/017/004/201
5-801/1 от
10.04.2015 г.

7.
Канализа
ционные
сети

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Пушкина, Серова,
Советская, Школьный

проезд,
37:21:000000:595

протяженность
2623 м 1987 1,00 1,00

37-37/006-
37/017/004/201
5-803/1 от
13.04.2015 г.
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8. Коллектор

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа - д. Тарантаево,
ул. Советская, д. 42 -
ул. Куйбышева д. 50 -

д. Тарантаево.
37:21:000000:286

протяженность
5127 м 1991 104690711,06 104690711,06

37:21:000000:2
86-

37/073/2021-9
от

11.03.2021 г.

9.
Канализа
ционные
сети

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Дача, между
домами 1 - 14,

37:21:000000:1133

протяженность
285 м 1997 3852698,93 3852698,93

37:21:000000:1
133-

37/073/2024-3
от

27.02.2024 г.

10.
Канализа
ционные
сети

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
от дома 7 по

ул. Арсеньевка до дома
2А по ул. Фрунзе,
37:21:060610:285

протяженность
386 м 1998 5321093,30 5321093,30

37:21:060610:2
85-

37/073/2024-3
от

27.02.2024 г.

11.
Канализа
ционные
сети

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Советская, в районе

стадиона,
37:21:000000:1134

протяженность
221 м 1998 3017371,93 3017371,93

37:21:000000:1
134-

37/073/2024-3
от

28.02.2024 г.

12.

Нежилое
здание

(канализа
ционная
насосная
станция)

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Куйбышева, д. 50,
37:21:060409:274

площадь 220,3
кв.м, с

технологическим
оборудованием

н/св 1364056,84 1000024,98

37:21:060409:2
74-

37/073/2024-
11от

05.09.2024 г.

13.

Трансфор
маторная
подстанц

ия

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Куйбышева, д. 50,
37:21:060409:275

площадь 74,9 м, с
технологическим
оборудованием

н/св 723024,08 626580,97

37:21:060409:2
75-

37/073/2024-
12 от

05.09.2024 г.

14.

Самотечн
ый

канализац
ионный
коллектор

Ивановская область,
Южский район,

г. Южа,
ул. Механизаторов, д. 3
- ул. Куйбышева, д. 50,

37:21:000000:314

протяженность
330 м. 2006 10095168,24 10095168,24

37-37/006-
37/017/004/201
5-3683/2 от
20.01.2016 г.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
иного передаваемого концедентом концессионеру имущества

№
п/п Наименование оборудования, механизмов, машин Кол-во

Техническое
состояние и дата
метрологической

поверки

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

1. Автотранспортное средство ГАЗ-322121 1 Удовлетворительное - -
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2. «Сухой» фонтан 1 Удовлетворительное - -

3.

Резервуар для воды: Ивановская область, Южский район,
д. Нефедово, ул. Молодежная, д. 1Б,
год изготовления 1973 г., 250 куб.м

2 Удовлетворительное - -

4.
Водопроводная установка: Ивановская область, Южский

район, д. Нефедово, ул. Молодежная, д. 1Б,
год изготовления 1979 г.

1 Удовлетворительное - -

5.
Водопроводная установка: Ивановская область, Южский

район, д. Нефедово, ул. Молодежная, д. 1Б,
год изготовления 1982 г.

1 Удовлетворительное - -

6. Машина илососная КО-510 (ЗИЛ4333) 1 Удовлетворительное - -

ПОДПИСИ СТОРОН

Концедент

_________________/ В.И. Оврашко

Концессионер

______________/ А.В. Демидов

МУП «Южский водоканал»

_______________/ М.В. Ершов
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Приложение 18
к Концессионному соглашению

от _____________ № __________-с

П О Р Я Д О К
возмещения расходов концессионера при досрочном расторжении
соглашения или невозмещенных ему на дату окончания срока

действия соглашения

1. Расходы Концессионера, понесенные им в связи с исполнением
обязательств в рамках концессионного соглашения от_____________
№______________ (далее – концессионное соглашение) и не возмещенные
Концессионеру на дату расторжения Концессионного соглашения или
окончания его срока действия за счет выручки от реализации
произведенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в связи с
исполнением Концессионного соглашения по регулируемым ценам
(тарифам), подлежат возмещению Концессионеру Концедентом в порядке
и объеме, предусмотренном настоящим Порядком.

2. Объем расходов Концессионера, подлежащих возмещению
Концедентом, определяется по формуле:

P = ФРК – Твыр, где:

Р – сумма расходов, подлежащих возмещению Концессионеру
Концедентом, руб.

ФРК – фактические расходы Концессионера, которые включают:
расходы Концессионера на реконструкцию объектов имущества,

предусмотренных концессионным соглашением, включая расходы на
подготовку проектно-сметной документации, экспертизу проектно-
сметной документации, приобретение оборудования, сырья, материалов,
осуществление строительно-монтажных и пусконаладочных работ и т.д.;

расходы на технологическое присоединение;
расходы Концессионера на эксплуатацию имущества в соответствии

с условиями концессионного соглашения;
расходы Концессионера на обслуживание заемных (кредитных)

средств на осуществление мероприятий, предусмотренных концессионным
соглашением (в частности, выплата процентов);

расходы, понесенные Концессионером в рамках соглашения о
выдаче банковской гарантии;

расчетная предпринимательская прибыль;
иные затраты, понесенные Концессионером, включая, но не

ограничиваясь, иными расходами, понесенными в связи с досрочным
прекращением действия концессионного соглашения (расходы на
сокращение работников и др.).
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Объем расходов Концессионера подтверждается расчетом и
бухгалтерскими документами: договорами, товарными накладными, УПД,
актами выполненных работ, актами о постановке на учет основного
средства, инвентарными карточками основных средств, платежными
поручениями и т.п.

Твыр – расходы, возмещенные Концессионеру на момент расторжения
Концессионного соглашения или окончания его срока действия за счет
выручки от реализации произведенных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг в связи с исполнением концессионного соглашения по
регулируемым ценам (тарифам) и субсидии от применения льготных
тарифов в связи с реализацией произведенных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг в связи с исполнением концессионного соглашения.

3. Возмещение расходов Концессионера осуществляется
Концедентом в следующем порядке:

Концессионер после расторжения концессионного соглашения или
окончания его срока действия направляет Концеденту экономически
обоснованное и документально подтвержденное требование,
подтверждающее сумму расходов, подлежащих возмещению в
соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.

Концедент в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты
получения требования Концессионера направляет Концессионеру
уведомление с указанием на одно из следующих решений Концедента:

о полной компенсации расходов Концессионера;
о частичной компенсации расходов Концессионера;
об отказе в компенсации расходов Концессионера.
Уведомление о частичной компенсации расходов Концессионера

либо об отказе в компенсации расходов Концессионера должно быть
мотивированным.

4. В случае если в течение указанного срока Концедент не направил
уведомление Концессионеру, считается, что Концедент согласился с
требованием Концессионера и принял решение о полной компенсации
расходов Концессионера.

В случае принятия решения о частичной компенсации расходов
Концессионера или об отказе в компенсации таких расходов, разногласия
Сторон решаются путем проведения совместных совещаний Концедента и
Концессионера в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты принятия
Концедентом решения, указанного в пункте 3 настоящего Порядка.

5. В случае недостижения взаимного согласия в ходе совместных
совещаний спор подлежит разрешению в судебном порядке.

6. Концедент обязуется компенсировать расходы Концессионера в
срок не позднее шести месяцев с даты расторжения концессионного
соглашения или в течение 6 (шести) месяцев после окончания срока
действия концессионного соглашения, и принять соответствующий
правовой акт, предусматривающий бюджетные ассигнования на
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возмещение Концессионеру расходов в установленном настоящим
Порядком размере.

ПОДПИСИ СТОРОН

Концедент

______________/ В.И. Оврашко

Концессионер

______________/ А.В. Демидов


