

Приложение № 1
 к Государственному контракту
№______________от___________20__г.

Задание на  разработку проектной  документации на  ремонт  автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Ивановской области

	1. Источник финансирования реализации проекта
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации (дорожный фонд Ивановской области)


	2. Наименование проектируемых объектов
	2.1.
	Ремонт автомобильной дороги Кинешма-Иваниха Большая -Поспелиха Старая в Кинешемском районе  Ивановской области.

	
	2.2.
	Ремонт автомобильной дороги Шуя-Котюрево-Реньково в Шуйском , Ивановском , Фурмановском районах Ивановской области.

	
	2.3.
	Ремонт тротуаров на автомобильной Ростов-Иваново-Нижний Новгород (160+436 км по 161+878 км) в Шуйском районе Ивановской области. 

	
	2.4.
	Ремонт автомобильной дороги Шуя-Клетино-Понькино (до Милюковки) в Шуйском Палехском районах Ивановской области. 

	
	2.5.
	Ремонт автомобильной дороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород (101 км по 127 км) в Ивановском , Тейковском раонах Ивановской области.

	
	2.6.
	Ремонт автомобильной дороги Иваново-Рожново-Иванково в Ивановском районе Ивановской области.

	
	2.7.
	Ремонт автомобильной дороги в Коптево - Октябрьский – Подозерский в Комсомольском районе Ивановской области.

	
	2.8.
	Ремонт автомобильной дороги Мостечное - Марьинское в Фурмановском районе Ивановской области.

	
	2.9.
	Ремонт автомобильной дороги Парское-Хрипелево-Никульское в Родниковском районе Ивановской области.

	
	2.10.
	Ремонт автомобильной дороги Песочново - Конохово в Ивановском районе Ивановской области.

	
	2.11.
	Ремонт автомобильной дороги Шуя-Новые Горки-Воскресенское в Шуйском , Лежневском районах Ивановской области.

	
	2.12.
	Ремонт автомобильной дороги Марьинское - Слабунино в Фурмановском районе Ивановской области.

	3. Требования к проектной документации
	3.1
	Проектную документацию разработать отдельно по каждому проектируемому объекту

	4. Необходимость производства инженерно-геодезических изысканий
	4.1.
	Выполнить необходимые инженерно-геодезические изыскания в объеме, необходимом для принятия решений по разработке проектной документации 

	
	4.2
	В срок за 5 рабочих дней до выполнения изысканий уведомить об этом заказчика

	5. Исходные данные для проектирования
	5.1.
	Сбор исходных  данных,  необходимых для разработки проектной документации, производится проектной организацией

	6.Основные базовые технические параметры автомобильных дорог и участков автомобильных дорог

	Наименование проектируемого объекта
	Протяженность автомобильной дороги
	Категория дороги
	Координаты
участков восстановления дорожного покрытия
	Ориентировочная протяженность участков восстановления дорожного покрытия, км
	Ориентировочная общая протяженность участков восстановления дорожного покрытия, км
	Тип покрытия
	Количество этапов

	
	
	
	Начальная точка, км
	Конечная точка, км
	
	
	
	

	Ремонт автомобильной дороги Кинешма-Иваниха Большая -Поспелиха Старая в Кинешемском районе  Ивановской области.
	8,2
	IV
	1+000
	4+530
	
	3,53
	Асфальтобетон
	1

	Ремонт автомобильной дороги Шуя-Котюрево-Реньково в Шуйском , Ивановском , Фурмановском районах Ивановской области.
	37,12
	IV
	0+000
	6+030 
	6,03
	36,12
	Асфальтобетон
	1 

	
	
	
	6+632
	8+117
	1,485
	
	
	

	
	
	
	8+517
	37+120
	28,603
	
	
	

	Ремонт тротуаров на автомобильной Ростов-Иваново-Нижний Новгород (160+436 км по 161+878 км) в Шуйском районе Ивановской области.
	199
	III
	160+436
	161+878
	
	3,0
	А 5 Вл
	1 

	Ремонт автомобильной дороги Шуя-Клетино-Понькино (до Милюковки) в Шуйском Палехском районах Ивановской области
	25,2
	IV
	0+000
	5+000
	
	5,0
	А 16 Вл
	1 

	Ремонт автомобильной дороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород (101 км по 127 км) в Ивановском , Тейковском раонах Ивановской области.
	199
	III
	101+500
	105+500
	4,5
	10,9
	ЩМА – 16 
	1

	
	
	
	106+500
	107+500
	1,0
	
	
	

	
	
	
	108+100
	109+500
	1,4
	
	
	

	
	
	
	113+000
	116+000
	3,0
	
	
	

	
	
	
	118+500
	119+500
	1,0
	
	
	

	Ремонт автомобильной дороги Иваново-Рожново-Иванково в Ивановском районе Ивановской области.
	20,52
	IV
	0+000
	4+000
	
	4
	Асфальтобетон
	1 

	Ремонт автомобильной дороги в Коптево - Октябрьский – Подозерский в Комсомольском районе Ивановской области.
	16,5
	IV
	0+000
	16 +500
	
	16,5
	Асфальтобетон
	1 

	Ремонт автомобильной дороги Мостечное - Марьинское в Фурмановском районе Ивановской области.
	9,7
	IV
	0+000
	9+700
	
	9,7
	Асфальтобетон
	1 

	Ремонт автомобильной дороги Парское-Хрипелево-Никульское в Родниковском районе Ивановской области.
	15,5
	IV
	0+000
	10+700
	10,7
	
	Асфальтобетон
	1

	
	
	
	11+700
	15+500
	3,8
	14,5
	
	

	Ремонт автомобильной дороги Песочново - Конохово в Ивановском районе Ивановской области.
	1,9
	IV
	0+000
	1+900
	
	1,9
	Асфальтобетон
	2

	Ремонт автомобильной дороги Шуя-Новые Горки-Воскресенское в Шуйском , Лежневском районах Ивановской области.
	27,7
	IV
	0+000
	17+530
	17,53
	26,7
	Асфальтобетон
	1

	
	
	
	18+530
	27+700
	9,17
	
	
	

	Ремонт автомобильной дороги Марьинское - Слабунино в Фурмановском районе Ивановской области.
	2,5
	IV
	0+000
	2+500
	
	2,5
	Асфальтобетон
	1

	Общая протяженность участков восстановления дорожного покрытия
	
	
	
	
	
	134,35
	
	

	
	6.2.
	Протяженность и общую протяженность участков восстановления дорожного покрытия уточнить при выполнении инженерно-геодезических изысканий

	
	6.2.1.
	На основании съемки составляется Ситуационный план М 1:10000 с границами производства работ, который подписывают представители заказчика и генподрядчика

	
	6.3.
	Ширину земляного полотна на участках восстановления дорожного покрытия уточнить при выполнении инженерно-геодезических изысканий

	
	6.4.
	Ширину проезжей части на участках восстановления дорожного покрытия уточнить при выполнении инженерно-геодезических изысканий

	
	6.5. 
	На участках восстановления дорожного покрытия в местах пучинообразования выполнить мероприятия по определению состава и толщины дорожной одежды

	7.Особые условия проектирования
	7.1.
	Разработать следующие мероприятия по участкам ремонта автомобильных дорог:

	
	7.1.1.
	Предусмотреть мероприятия по расчистке полосы отвода от кустарника и деревьев по участкам ремонта автомобильных дорог

	
	7.1.2.
	Предусмотреть мероприятия по восстановлению дорожных знаков и сигнальных столбиков с разработкой проекта организации дорожного движения и согласование его в ГИБДД  по участкам ремонта автомобильных дорог .

	
	7.1.3.
	Предусмотреть нанесение горизонтальной осевой линии разметки и краевые линии разметки термопластиком, а так же разметку пешеходного перехода (при наличии) холодным пластиком по участкам ремонта автомобильных дорог.

	
	7.1.4.
	Разработать мероприятия по восстановлению электроосвещения на всех автомобильных дорогах в границах населенных пунктов

	
	7.2.
	Разработать следующие мероприятия на участках восстановления дорожного покрытия автомобильных дорог:

	
	7.2.1.
	Разработать мероприятия по земляному полотну и системе водоотвода на размытых и разрушенных участках автомобильных дорог вследствие пучинообразования (при необходимости):


	
	7.2.1.1.
	Предусмотреть ремонт размытых и разрушенных участков автомобильных дорог вследствие пучинообразования способом холодного ресайклинга (при необходимости, по согласованию с заказчиком )

	
	7.2.1.2.
	Предусмотреть мероприятия по обеспечению дренирующей способности дополнительных слоев основания (при необходимости)

	
	7.2.1.3.
	Предусмотреть мероприятия обеспечивающие водоотвод за счет вертикальной планировки (при необходимости)

	
	7.2.1.4.
	Предусмотреть мероприятия по восстановлению, укреплению или устройству водоотводных канав  (при необходимости)

	
	7.2.2.
	Разработать мероприятия по ремонту водопропускных труб (при необходимости):

	
	7.2.2.1.
	Предусмотреть мероприятия по замене отдельных звеньев и оголовков водопропускных труб  (при необходимости)

	
	7.2.2.2.
	Предусмотреть мероприятия по исправлению изоляции и стыков водопропускных труб с удалением и восстановлением земляного полотна и дорожной одежды над трубами (при необходимости)

	
	7.2.3.
	Разработать мероприятия по восстановлению изношенного слоя покрытия

	
	7.2.3.1.
	Предусмотреть мероприятия по ликвидации колей и других неровностей методом поверхностного фрезерования (при необходимости) с устройством выравнивающего слоя

	
	7.2.3.2.
	При разработке проектной документации учесть работы по перевозке материала, полученного от фрезерования покрытия, в штабель с последующей развозкой по объекту для укрепления обочин (при наличии асфальтобетонной крошки)

	
	7.2.3.3.
	Предусмотреть мероприятия по досыпке и укреплению обочин

	
	7.2.3.4.
	Разработать не менее 2-х вариантов конструкции дорожной одежды (при необходимости)

	
	7.2.3.5.
	Разработать чертеж конструкции дорожной одежды

	
	7.2.3.6.
	Выполнить все проверки конструкции дорожной одежды согласно ПНСТ 265-2018

	
	7.2.3.7.
	Предусмотреть устройство стыковочной битумной ленты

	
	7.2.3.8.
	Предусмотреть мероприятия по восстановлению существующих уширений на круговых кривых (при необходимости)

	
	7.2.3.9.
	Предусмотреть мероприятия по восстановлению существующих переходно-скоростных полос, остановочных, посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках (при необходимости)

	
	7.2.3.10.
	Тип и конструкцию автопавильона согласовать с заказчиком

	
	7.2.4.
	Разработать ведомость автомобильных примыканий и пересечений с указанием объема работ, необходимого для приведения их в нормативное состояние (при необходимости)

	
	7.2.5.
	Разработать чертеж нанесения дорожной разметки и восстановления дорожных знаков (график обустройства)

	
	7.2.6.
	Предусмотреть замену или установку барьерного и тросового ограждения (при необходимости)

	
	7.2.7.
	Разработать план трассы со схемой закрепления начальной и конечной точки трассы каждого участка

	
	7.2.8.
	Разработать схему организации движения на период ремонта без перерыва движения транспортного потока

	
	7.3.
	Состав работ по ремонту автомобильных дорог принять на основании инженерно-геодезических изысканий и расчетов

	
	7.4.
	Составить ведомость объемов работ по ремонту автомобильных дорог и согласовать с заказчиком

	
	7.5.
	На основании инженерно-геодезических изысканий составить ведомость дефектов и намечаемых работ на ремонт автомобильной дороги. Ведомость дефектов утвердить у заказчика

	
	7.6.
	При необходимости предусмотреть выделение этапов (согласовать с заказчиком)

	
	7.7.
	Проектная организация участвует без дополнительной оплаты, в рассмотрении проекта заказчиком в установленном им порядке, представляет пояснения по требованию, вносит в проектную документацию по результатам рассмотрения и замечаниям заказчика изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию

	
	7.8.
	Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативно-технических документов, в том числе в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Минтранса РФ от 16.11.2012  № 402

	
	7.9
	Проектную документацию разработать в соответствии с техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»

	8. Сметная документация




















	8.1.
	Состав и формы расчетов стоимости принять в соответствии с требованиями действующего законодательства в области ценообразования:

	
	8.1.1.
	Сметную стоимость определить в соответствии со сметными нормативами, включенными в федеральный реестр сметных нормативов (ФЕР-2001) в уровне цен квартала, соответствующего кварталу сдачи сметной документации в экспертизу;

	
	8.1.2.
	Составить сводный сметный расчет;

	
	8.1.3
	Составить сводный ресурсный сметный расчет;

	
	8.1.4.
	Составить локальные сметы

	
	8.1.5.
	Составить калькуляцию стоимости материалов, конструкций, изделий (при необходимости )

	
	8.1.6.
	В сводный сметный расчет включить затраты на проведение строительного контроля

	
	8.1.7.
	Сметную документацию составить в программном комплексе, прошедшем сертификацию соответствия в порядке, установленном Федеральным Законом  от 27.12.2002 №ФЗ-184 «О техническом регулировании».

	9. Состав проектной документации

	9.1.
	Том 1. «Пояснительная записка, ведомости, чертежи»
Том 2. «Сметы»

	10. Требования к сдаче документации























	10.1.
	По документации разработчик обязан получить положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости:

	
	10.1.1.
	Разработчик сдает и защищает готовую сметную документацию в органах государственной экспертизы

	
	10.1.2.
	Разработчик представляет пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика и органов экспертизы;

	
	10.1.3.
	Разработчик устраняет по требованию Заказчика, согласующих и экспертных органов выявленные обоснованные замечания в работах своими средствами и за свой счет, в сроки, согласованные Сторонами

	
	10.1.4.
	В случае не устранения замечаний государственной экспертизы, повторная экспертиза проводится за счет средств разработчика

	
	10.1.5.
	Получив положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости, разработчик передает ее Заказчику

	
	10.2.
	Передать Заказчику: 

	
	10.2.1.
	Проектную документацию - 5 (пять) экземпляров на бумажных носителях и один экземпляр в электронном виде ( USB – флеш – накопитель)  в формате использованной компьютерной программы (на каждый выделенный этап)

	
	10.2.2.
	Сметную документацию - 5 (пять) экземпляров на бумажных носителях и один экземпляр в электронном виде ( USB – флеш – накопитель ) в формате использованной компьютерной программы (на каждый выделенный этап)

	11. Срок разработки проектной документации 
	11.1.


	В течение 75 календарных дней с даты подписания Контракта.



