Муниципальный контракт № ЗК 72.25
Выполнение работ по содержанию полигона ТБО в м. Залесье Тейковского района Ивановской области
г. Иваново                                                                                                          «___»_________ 2025 г.  

      Муниципальное казенное учреждение «Дорожное городское хозяйство», выступающее от имени муниципального образования городской округ город Иваново, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и. о. директора Булатова Андрея Вадимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМИНВЕСТ" (Далее – ООО «Проминвест»), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ШАЛАШОВА АЛЕКСЕЯ СЕРГЕЕВИЧА, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили на основании (протокол №0833600000825000949 от 29.09.2025 года) муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется в обусловленные Контрактом сроки выполнить работы по содержанию полигона ТБО в м. Залесье Тейковского района Ивановской области (далее – работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы, в порядке и в соответствии с условиями, предусмотренными Контрактом.
1.2. ИКЗ: 253370000043537000100101060014299244
1.3. ОКПД: 42.99.19.120. 

2.  ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
2.1. Максимальное значение цены Контракта составляет 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20% (Двадцать) процентов, что составляет 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек[footnoteRef:1].  [1:  В соответствии с системой налогообложения, применяемой Подрядчиком.] 

Сумма цен единиц работ 799 (Семьсот девяносто девять) рублей 00 копеек.
1.Цена единицы работы: Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибрационными, массой 18-20 т - 20.34390819777 рублей
2. Цена единицы работы: Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м - 2.40609680453 рублей.
3. Цена единицы работы: Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2 - 24.60453808752 рублей.
4. Цена единицы работы: Удаление растительно-корневого покрова и торфа: в продольных водоотводных канавах - 665.43364947876 рублей.
5. Цена единицы работы: Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) -  0.63150049023 рублей.
6. Цена единицы работы: Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2 - 39.50475218601 рублей.
7. Цена единицы работы: Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 30 т по дорогам с грунтовым покрытием, автозимникам на расстояние 1 км - 46.07555475519 рублей.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Цена единицы работы Контракта включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту.
2.2. Авансирование по настоящему Контракту не предусмотрено. 
         2.3. Источник финансирования Контракта, бюджет города Иваново, 
КБК 803040906701Г3850244 
2.4. Основанием для оплаты работ являются оформленные в установленном порядке документы о приемке, которые подписываются Заказчиком и Подрядчиком.
2.5. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в безналичной форме в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке.
2.6. Оплата выполненных работ осуществляется по цене единиц работ, определённых в пункте 2.1 Контракта, исходя из объема фактически выполненных работ, но в размере, не превышающем максимальное значение цены Контракта.  
2.7. В случае имеющихся неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее -Закон №44-ФЗ), Заказчик вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Подрядчику за выполненные работы.

3. Сроки, порядок и место выполнения работ
Сроки выполнения работ: с даты заключения контракта по 20.12.2025 г. (по заявкам-заданиям Заказчика).
Место выполнения работ: Ивановская область, Тейковский район, полигон ТБО «Залесье». Кадастровый №№ 37:18:030219:227, 37:18:030219:107, 37:18:030219:106, 37:18:030219:226.
Порядок и объем выполняемой работы по настоящему Контракту определяется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), Заявкой-заданием (Приложение № 2 к Контракту) и локальными сметными расчетами (Приложение №3 к Контракту).
 
4. Порядок и сроки осуществления приемки выполненных работ
4.1. С даты завершения выполнения работ Подрядчик, не позднее 3 (трех) рабочих дней, уведомляет Заказчика о факте выполнения работ и представляет Заказчику комплект приемо-сдаточной документации: акт выполненных работ и другие необходимые документы по требованию Заказчика), подписанный Подрядчиком.
4.2. Подрядчик в течение 5-ти календарных дней с  даты завершения выполнения работ формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее – единая информационная система), подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – усиленная электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать: идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию о Подрядчике (предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ), наименование работ, информацию об объеме выполненных работ, стоимость исполненных Подрядчиком работ, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу  выполненных работ.
4.3. К документу о приемке, предусмотренному подпунктом 4.2. настоящего пункта Контракта, прилагаются документы: счет и (или) счет-фактура, акт выполненных работ, которые считаются его неотъемлемой частью.
4.4. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
4.5. Для проверки качества выполненных работ, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу в порядке, предусмотренном статьей 94 Закона № 44-ФЗ. 
4.6. Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке Заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней устраняет причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направляет Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.
4.7. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

5. Обеспечение исполнения Контракта[footnoteRef:2],[footnoteRef:3] [2:  Положения Закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта, не применяются в случае заключения контракта с Подрядчиком, который является казенным учреждением]  [3:  С учетом положений части 24 статьи 22 Закона № 44-ФЗ] 

5.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта.
5.2. Обеспечение исполнения контракта устанавливается в размере 1 % от максимального значения цены контракта, а именно: 36 000 (Тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек. 
5.3.Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
В случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта такая независимая гарантия должна быть составлена по Типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - постановление Правительства РФ от 8 ноября 2013 года № 1005).
Независимая гарантия должна содержать сведения и информацию, а также соответствовать требованиям, которые предусмотрены статьей 45 Закона № 44 - ФЗ и постановлением Правительства РФ от 8 ноября 2013 года № 1005, а также Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Реквизиты счета по учету средств, поступающих во временное распоряжение МКУ «Дорожное городское хозяйство», открытого в ФКУ Администрации города Иванова: 
ИНН/КПП 3700000435/370001001
ОГРН 1223700009796
к/с № 03232643247010003300
ЕКС 40102810845370000102
л/с 011.99.485.0
Наименование получателя: Муниципальное казенное учреждение "Дорожное городское хозяйство" 
ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново 
БИК 042202102 
Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта на выполнение работ по содержанию полигона ТБО в м. Залесье Тейковского района Ивановской области 
Способ обеспечения исполнения Контракта и срок действия независимой гарантии определяется Подрядчиком, с которым заключается Контракт, самостоятельно.
5.4. Срок действия независимой гарантии (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком) должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.
5.5. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
5.6. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, неуплаты Подрядчиком неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом. 
5.7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7 и 7.2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ, возвращаются Заказчиком Подрядчику в срок, не превышающий тридцать дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Денежные средства возвращаются на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.
5.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком), лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в пункте 6.3 настоящего Контракта.
6. Ответственность сторон[footnoteRef:4] [4:  С учетом положений части 24 статьи 22 Закона № 44-ФЗ
] 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.7.1.2 Контракта, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п.7.1.2 Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.2.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.7.1.2 Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 ("Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063" (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042) определяемый в следующем порядке:
       1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
       5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
6.3. Ответственность Подрядчика:
6.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 7.3. Контракта, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п.7.3 и 5.8 Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом  срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных пункта 7.3. Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 в следующем порядке:
- 10 процентов цены Контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно), что составляет 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
6.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного пункта 7.3 Контракта, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает заказчику штраф в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, определяемый в следующем порядке:
1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
6.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.5. Общая сумма начисленных штрафов ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.6. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа).
6.7. Оплата неустойки (пени, штрафа) производится в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения уведомления другой Стороны о взыскании неустойки (штраф, пени). Реквизиты Заказчика для перечисления Подрядчиком сумм неустойки (пени, штрафов):
    УФК по Ивановской области МКУ «Дорожное городское хозяйство» 
(л/с № 04333206410) 
ИНН 3700000435 КПП 370001001,
Казначейский счет (КС): 03100643000000013300
Единый казначейский счет (ЕКС): 40102810645370000025
Банк Отделение Иваново Банка России//УФК по Ивановской области г. Иваново,
БИК 012406500
КБК80311607010040011140
    Назначение платежа: Выполнение работ по содержанию полигона ТБО в м. Залесье Тейковского района Ивановской области по муниципальному контракту № ЗК 72.25 от «___» октября 2025 года.
6.8. В случае неоплаты неустойки (пени, штрафов) Подрядчиком в течении 5 (пяти) рабочих дней срок со дня получения требования, Заказчик вправе удержать из суммы оплаты за выполненные работы сумму неоплаченной по требованию Заказчика неустойки (пени, штрафов).
6.9. Уплата Подрядчиком неустойки (штрафа, пени), возмещение убытков не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
6.10 Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за качество, объем выполненных работ и сроки исполнения, оговоренные настоящим Контрактом.
    Подрядчик несет полную ответственность за нарушение правил техники безопасности, за нанесенный материальный ущерб, в том числе имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Подрядчиком к исполнению Контракта.
6.11. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного Заказчику или третьим лицам в процессе выполнения работ, возникшие по вине Подрядчика или третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению Контракта, несет Подрядчик, который во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, в том числе в случаях, когда соответствующие затраты несет Заказчик.
В случае взыскания с Заказчика по решению суда возмещения материального ущерба и (или) морального вреда, причиненные невыполнением, некачественным исполнением обязательств по контракту, Подрядчик обязан в полном объеме компенсировать Заказчику убытки.
 6.12. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, произошло вследствие действия непреодолимой силы (форс-мажор) или по вине другой Стороны. 
  6.13. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Права и обязанности Сторон
7.1.	Заказчик обязан:
7.1.1.	Проверять объём и качество выполняемых работ;
7.1.2.	Принимать и оплачивать выполненные работы в соответствии с условиями Контракта, приложениями к нему, законодательством, действующим на территории Российской Федерации;
7.1.3.	При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Контракту осуществить сверку расчётов. По результатам сверки подписать итоговый акт сверки расчётов;
7.1.4.  В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта с использованием единой информационной системы сформировать решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписать его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и разместить такое решение в единой информационной системе.
7.2.	Заказчик вправе:
7.2.1.	Проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность;
7.2.2.	Не принимать выполненные работы в случае их несоответствия требованиям, установленным Контрактом, приложениями к нему, а также законодательством, действующим на территории Российской Федерации;
7.2.3.  Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
7.3.	Подрядчик обязан:
7.3.1.	Выполнять работы своевременно, качественно и в соответствии с требованиями Контракта и приложений к нему;
7.3.2.	Обеспечивать на объекте соблюдение мер техники безопасности и в соответствии с правилами и условиями эксплуатации спецтехники, провести инструктаж своих работников для выполнения работ по Контракту, а также ознакомить работников со всеми правилами, инструкциями, регламентами, сводами, нормами и иными требованиями, предъявляемыми законодательством для выполнения обязательств по Контракту;
7.3.3.	Предоставлять по запросу Заказчика документы, включая подтверждающие соответствующее право на владение, пользование, распоряжение специальной техникой, используемой для выполнения работ по Контракту, любую документацию, разрешения, свидетельства, удостоверения и т.п., необходимые в рамках исполнения обязательств по Контракту;
7.3.4.	Учитывать все указания Заказчика по поводу выполнения работ в рамках Контракта;
7.3.5.	Возмещать убытки, вред, ущерб здоровью и имуществу работников Заказчика и третьих лиц, административные штрафы и иные платежи, связанные с нарушениями Подрядчиком и его работниками условий Контракта.
7.3.6. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта с использованием единой информационной системы сформировать решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписать его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени подрядчика, и разместить такое решение в единой информационной системе.
7.4.	Подрядчик вправе:
7.4.1. Требовать приёмку и оплату выполненных работ в соответствии с условиями Контракта;
7.4.2. При нарушении сроков выполненных работ осуществить сверку расчётов. По результатам проверки подписать итоговый акт сверки расчётов. 
7.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8. Обстоятельства непреодолимой силы 
8.1.	Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленные действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Контракту, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить.
При этом инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам по условиям настоящего Контракта не относятся.
8.2.	Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.3.	Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в пятидневный срок известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по данному Контракту.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.	В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путём проведения переговоров.
9.2.	Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами.
9.3.	До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Ивановской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
9.3.1.	В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением подрядчиком или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
9.3.2.	В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
9.3.3. Срок рассмотрения претензии составляет 10 дней с даты получения.
9.4.	В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Ивановской области.

10. Подписание и вступление Контракта в силу
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты заключения Контракта обеими Сторонами и действует до 31.12.2025 г.
10.2.  Настоящий Контракт заключен в электронной форме и подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика.
11. Изменение и расторжение Контракта
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются дополнительным соглашением в соответствии с частью 1.7 ст. 95 Закона № 44-ФЗ.
11.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта.
11.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. 
11.4. В случае отказа одной из Сторон на предложение изменить или расторгнуть настоящий Контракт, либо неполучения ответа в срок, установленный Законом № 44-ФЗ, другая Сторона вправе требовать изменения или расторжения Контракта в судебном порядке. 
11.5. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.

12. Дополнительные условия
12.1. В случае ликвидации Подрядчика или проведения в отношении его процедуры признания несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно уведомить Заказчика о проведении ликвидации или проведении в отношении его процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о начале проведения ликвидации или введения процедуры банкротства соответственно.

13. Приложения к Контракту
13.1. Ниже перечисленные документы образуют приложения к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью:
Приложение 1 – Техническое задание.
Приложение 2 – Заявка-задание.
Приложение 3 – Локальные сметные расчеты

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
	Заказчик:
МКУ «Дорожное городское хозяйство»
Юридический адрес: 153015, г. Иваново, ул. Генерала Белова, д.110
Почтовый адрес:153015, г. Иваново, ул. Генерала Белова, д.110
ИНН/КПП 3700000435/370001001
ОГРН 1223700009796
ОКАТО 24401000000
ОКТМО 24701000
ОКПО 98748233 
Банковские реквизиты:
ФКУ Администрации города Иванова  
КС 03231643247010003300
ЕКС 40102810845370000102
ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново 
БИК 042202102
Адрес электронной почты: specavtobaza@mail.ru 
Телефон 8 (4932)23-62-72

ЗАКАЗЧИК:
МКУ «Дорожное городское хозяйство»
И. о. директора 

_______________ /А.В. Булатов/
М.П.

	Подрядчик:
ООО "ПРОМИНВЕСТ"
Юридический адрес: индекс 603073, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОДВОДНИКОВ, Д. 4, КВ. 48
Почтовый адрес: индекс 603073, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОДВОДНИКОВ, ДОМ 4, КВАРТИРА 48
ИНН 5258144045
КПП 525801001
ОГРН 1195275001008
Банковские реквизиты: 
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород
р/с	40702810842000049080
к/с	30101810900000000603
БИК	042202603
e-mail: kor602@mail.ru,
Телефон: 79051921036

ПОДРЯДЧИК:
ООО "ПРОМИНВЕСТ"
Директор

___________________ / ШАЛАШОВ А.С./
М.П. (при наличии)
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по содержанию полигона ТБО в м. Залесье Тейковского района Ивановской области
1. Предмет Контракта
1.1. Выполнение работ по содержанию полигона ТБО в м. Залесье Тейковского района Ивановской области 
2. Заказчик
2.1. МКУ «Дорожное городское хозяйство» г. Иваново
3. Сроки выполнения работ
3.1. Осуществляется по заявкам-заданиям Заказчика с даты заключения контракта по 20.12.2025 включительно. 
4. Место выполнения работ
4.1. Ивановская область, Тейковский район, полигон ТБО «Залесье». Кадастровый №№ 37:18:030219:227, 37:18:030219:107, 37:18:030219:106, 37:18:030219:226
5. Условия выполнения работ
5.1. Выполнение работ на спецтехнике должны осуществляться с соблюдений мер безопасности и в соответствии с правилами и условиями эксплуатации спецтехники;
5.2.  Моментом начала работы спецтехники считается момент (дата, время) фиксации (отметки) уполномоченным представителем Заказчика времени прибытия спецтехники в путевом листе Подрядчика; окончанием работ считается момент фиксации (отметки) уполномоченным сотрудником Заказчика времени окончания выполнения работ в путевом листе; 
5.3. Подрядчик осуществляет доставку спецтехники к месту выполнения работ, указанному Заказчиком в заявке - задании, собственными силами и за свой счёт; возврат спецтехники с выполнения работ также осуществляет Подрядчик своими силами и за свой счёт; 
5.4. Подрядчик предоставляет Заказчику спецтехнику с экипажем (водителем, оператором, техническим персоналом);
5.5. К моменту начала выполнения работ, Подрядчик должен обеспечить полнофункциональную работоспособность спецтехники, а также обеспечить предоставляемую спецтехнику всеми необходимыми материалами, ресурсами (необходимыми документами, квалифицированным экипажем, топливом);
5.6. Подрядчик должен обеспечить непрерывность работы спецтехники во время выполнения работ, в т. ч. своевременную заправку топливом и контроль, за его остатком;
5.7. В случае неисправности или невозможности эксплуатации спецтехники по каким-либо причинам, Подрядчик производит замену спецтехники на эквивалентную или с улучшающими характеристиками своими силами и за свой счет в течение 2 (двух) часов, с момента его уведомления уполномоченным сотрудником Заказчика вне зависимости от текущего времени суток.
6. Требования к выполняемым работам
6.1. Подрядчик, согласно заявке-задания Заказчика, предоставляет Заказчику спецтехнику в технически исправном состоянии, в полнофункциональной работоспособности. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение норм и правил, установленных законодательством РФ в отношении водителей предоставляемой спецтехники.
7. Требования к сопроводительным документам
7.1. Подрядчик, для учёта времени работ, предоставляет вместе со спецтехникой путевой лист.
8. Требования к сервисному обслуживанию
8.1. Все необходимое сервисное и техническое обслуживание спецтехники выполняется Подрядчиком своими силами и за свой счёт.
9.  Порядок выполнения работ:
9.1. Подрядчик предоставляет Заказчику спецтехнику согласно заявке - заданию Заказчика;
9.2. Заявки-задания предоставляются Заказчиком не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала работ;
9.3. Заявки-задания могут подаваться круглосуточно с даты подписания муниципального Контракта и до даты срока окончания выполнения работ по Контракту.
9.4. Заказчик оставляет за собой право направить заявку - задание нарочным, посредством телефонной или факсимильной связи, электронной почты либо устно.
В заявке-задании указывается:
– дата и время доставки спецтехники;
– место доставки спецтехники;
–количество единиц спецтехники;
9.5. По прибытию спецтехники на объект уполномоченный сотрудник Заказчика ставит отметку о времени ее прибытия в путевом листе спецтехники;
9.6. По окончанию работ и при отсутствии претензий уполномоченный сотрудник Заказчика ставит отметку и фиксирует время в путевом листе спецтехники окончания работ;
9.7. Подрядчик предоставляет Заказчику комплект надлежаще оформленной приемо-сдаточной документации (акт выполненных работ и другие необходимые документы по требованию Заказчика) в соответствии с условиями муниципального Контракта.
10. Виды работ
1.  Уплотнение, измельчение и планировка отходов (Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибрационными, массой 18-20 т; Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 132 кВт (180 л. с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м; Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л. с.));
2. Восстановление земляного вала (Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2; Удаление растительно-корневого покрова и торфа: в продольных водоотводных канавах);
3. Доставка грунта с распределительной площадки на карты полигона (Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2; Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 30 т по дорогам с грунтовым покрытием, автозимникам на расстояние 1 км)
4. Планировка и уплотнение грунта по картам полигона (Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибрационными, массой 18-20 т; Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л. с.));
5. Погрузка грунта от распределительной площадки (Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2);
6. Чистка водоотводных каналов (Удаление растительно-корневого покрова и торфа: в продольных водоотводных канавах);
7. Обустройство подъездных дорог на рабочие карты (Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибрационными, массой 18-20 т; Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 132 кВт (180 л. с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м; Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2; Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л. с.)).
В том числе техника и оборудование, требуемое для выполнения работ:
1. Каток-уплотнитель ТКО, мощностью не менее 330 кВт с наличием не менее 2 двух кулачковых вальцев;
2. Самосвал грузоподъемностью не менее 20т;
3. Экскаватор мощностью не менее 202 кВт с объемом ковша не менее 1,8 м3;
4. Бульдозер мощностью не менее 132 кВт с отвалом для ТБО.

11. Требования к качеству работ:
     Качество работ, выполняемых по контракту, должно обеспечивать требования безопасности, охрану окружающей среды и соответствовать требованиям действующих нормативных документов: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 2.1.3684 – 21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», Инструкция Минстроя России от 02.11.1996 № б/н «Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов».
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Заявка-задание 

	№ п/п
	Место (Адрес) выполнения работ
тип спецтехники
	Дата начала выполнения работ
	Время начала выполнения работ

	1
	
	
	

	…
	
	
	




Ответственное лицо Заказчика

__________________________ 
подпись, расшифровка


С формой ознакомлен
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_______________ /А.В. Булатов/
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ООО "ПРОМИНВЕСТ"
Директор

___________________ / ШАЛАШОВ А.С./
М.П. (при наличии)
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Локальные сметные расчеты*

	 "СОГЛАСОВАНО"
	
	"УТВЕРЖДАЮ"

	ООО "ПРОМИНВЕСТ"
Директор
	
	
	И.о. директора МКУ "Дорожное городское хозяйство"
	

	
	А.С. ШАЛАШОВ
	
	
	А.В. Булатов

	"__" _______ 2025 г.
	
	"__" _______ 2025 г.

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD 5.3.3

	Наименование редакции сметных нормативов
	ФСНБ-2022 дополнение №13 (приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр)

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 28.02.2024 № 13

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	Ивановская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	Ивановская область

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛСР-
	

	Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибрационными, массой 18-20 т 

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2025 г.
	

	Сметная стоимость
	0,03
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	0,00
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,00
	тыс. руб.

	   строительных работ
	0,03
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	0
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0,00
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,01
	чел.-ч

	   оборудования
	0,00
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0,00
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН01-02-013-03
	Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибрационными, массой 18-20 т на первый проход по одному следу толщиной: 40 см
V=1/1 000
	1000 м3
	0,001
	
	0,001
	
	
	
	
	

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,73

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00487
	
	
	
	
	2,16

	
	91.01.01-039
	Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)
	маш.-ч
	4,1
	
	0,0041
	
	
	2 846,62
	
	11,67

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	4,1
	
	0,0041
	
	
	443,90
	
	1,82

	
	91.08.03-019
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 18 т
	маш.-ч
	0,77
	
	0,00077
	
	
	2 672,04
	
	2,06

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,77
	
	0,00077
	
	
	443,90
	
	0,34

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,89

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,16

	
	Пр/812-001.1-1; 812/пр_2020_п.26
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92%
	
	92%
	
	
	
	
	1,99

	
	Пр/774-001.1; 774/пр_2020_п.16
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46%
	0,85
	39,1%
	
	
	
	
	0,84

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	18 720,00
	
	18,72

	2
	ГЭСН01-02-013-08
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-013-03
V=1/1 000
	1000 м3
	0,001
	
	0,001
	
	
	
	
	

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,79

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00067
	
	
	
	
	0,30

	
	91.08.03-019
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 18 т
	маш.-ч
	0,67
	
	0,00067
	
	
	2 672,04
	
	1,79

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,67
	
	0,00067
	
	
	443,90
	
	0,30

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,09

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,30

	
	Пр/812-001.1-1; 812/пр_2020_п.26
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92%
	
	92%
	
	
	
	
	0,28

	
	Пр/774-001.1; 774/пр_2020_п.16
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46%
	0,85
	39,1%
	
	
	
	
	0,12

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 490,00
	
	2,49

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>
	
	
	17,98

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	15,52

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	2,46

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	2,46

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	2,27

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	0,96

	
	
	Итого по разделу 1. <Раздел>
	
	
	21,21

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,00554

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	21,21

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	17,98

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	15,52

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	2,46

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	2,46

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	2,27

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	0,96

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	21,21

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	17,98

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	15,52

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	2,46

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	2,46

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	2,27

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	0,96

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,00554

	
	
	Итого
	
	
	21,21

	
	
	НДС
	(21,21*20%) = 4,24
	20%
	4,24

	
	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	
	
	25,45

	

	Составил:
	Начальник ПТО «МКУ Дорожное городское хозяйство»
	
	С.В. Стриженюк

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

	Проверил:
	
	
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

	


Коэффициент снижения цены равен 0,79936770915
Итого стоимость по смете составляет 20.34390819777
	"СОГЛАСОВАНО"
	
	"УТВЕРЖДАЮ"

	ООО "ПРОМИНВЕСТ"
Директор
	
	
	И.о. директора МКУ "Дорожное городское хозяйство"
	

	
	А.С. ШАЛАШОВ
	
	
	А.В. Булатов

	"__" _______ 2025 г.
	
	"__" _______ 2025 г.

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD 5.3.3

	Наименование редакции сметных нормативов
	ФСНБ-2022 дополнение №13 (приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр)

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 28.02.2024 № 13

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	Ивановская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	Ивановская область

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛСР-
	

	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2025 г.
	

	Сметная стоимость
	0,00
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	0,00
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,00
	тыс. руб.

	   строительных работ
	0,00
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	0
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0,00
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0
	чел.-ч

	   оборудования
	0,00
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0,00
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН01-02-032-09
	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м
V=1/1 000
	1000 м3
	0,001
	
	0,001
	
	
	
	
	

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,93

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00059
	
	
	
	
	0,26

	
	[91.01.01-016]
	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 132 кВт (180 л.с.)
	маш.-ч
	0,59
	
	0,00059
	2 349,78
	1,39
	3 266,19
	
	1,93

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,59
	
	0,00059
	
	
	443,90
	
	0,26

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,19

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,26

	
	Пр/812-001.4-1; 812/пр_2020_п.26
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	0,23

	
	Пр/774-001.4; 774/пр_2020_п.16
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41%
	0,85
	34,85%
	
	
	
	
	0,09

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 510,00
	
	2,51

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>
	
	
	2,19

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1,93

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0,26

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	0,26

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	0,23

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	0,09

	
	
	Итого по разделу 1. <Раздел>
	
	
	2,51

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,00059

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	2,51

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	2,19

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1,93

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0,26

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	0,26

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	0,23

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	0,09

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	2,51

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	2,19

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1,93

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0,26

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	0,26

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	0,23

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	0,09

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,00059

	
	
	Итого
	
	
	2,51

	
	
	НДС
	(2,51*20%) = 0,5
	20%
	0,50

	
	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	
	
	3,01

	

	Составил:
	Начальник ПТО «МКУ Дорожное городское хозяйство»
	
	С.В. Стриженюк

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

	Проверил:
	
	
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

	


Коэффициент снижения цены равен 0,79936770915
Итого стоимость по смете составляет 2.40609680453
	"СОГЛАСОВАНО"
	
	"УТВЕРЖДАЮ"

	ООО "ПРОМИНВЕСТ"
Директор
	
	
	И.о. директора МКУ "Дорожное городское хозяйство"
	

	
	А.С. ШАЛАШОВ
	
	
	А.В. Булатов

	"__" _______ 2025 г.
	
	"__" _______ 2025 г.

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD 5.3.3

	Наименование редакции сметных нормативов
	ФСНБ-2022 дополнение №13 (приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр)

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 28.02.2024 № 13

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	Ивановская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	Ивановская область

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛСР-
	

	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2025 г.
	

	Сметная стоимость
	0,03
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	0,00
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,00
	тыс. руб.

	   строительных работ
	0,03
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	0
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0,00
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,01
	чел.-ч

	   оборудования
	0,00
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0,00
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН01-01-010-02
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2
V=1/1 000
	1000 м3
	0,001
	
	0,001
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,00365
	
	
	
	
	0,98

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	3,65
	
	0,00365
	
	
	268,80
	
	0,98

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17,08

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00577
	
	
	
	
	2,73

	
	91.01.05-071
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 2,5 м3
	маш.-ч
	5,77
	
	0,00577
	
	
	2 959,56
	
	17,08

	
	4-100-070
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7

	чел.-ч
	5,77
	
	0,00577
	
	
	473,49
	
	2,73

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,79

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,71

	
	Пр/812-001.1-1; 812/пр_2020_п.26
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92%
	
	92%
	
	
	
	
	3,41

	
	Пр/774-001.1; 774/пр_2020_п.16
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46%
	0,85
	39,1%
	
	
	
	
	1,45

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	25 650,00
	
	25,65

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>
	
	
	20,79

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	0,98

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	17,08

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	2,73

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	3,71

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	3,41

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	1,45

	
	
	Итого по разделу 1. <Раздел>
	
	
	25,65

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0,00365

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,00577

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	25,65

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	20,79

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	0,98

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	17,08

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	2,73

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	3,71

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	3,41

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	1,45

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	25,65

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	20,79

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	0,98

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	17,08

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	2,73

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	3,71

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	3,41

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	1,45

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0,00365

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,00577

	
	
	Итого
	
	
	25,65

	
	
	НДС
	(25,65*20%) = 5,13
	20%
	5,13

	
	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	
	
	30,78

	

	Составил:
	Начальник ПТО «МКУ Дорожное городское хозяйство»
	
	С.В. Стриженюк

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

	Проверил:
	
	
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

	


Коэффициент снижения цены равен 0,79936770915
Итого стоимость по смете составляет 24.60453808752
	"СОГЛАСОВАНО"
	
	"УТВЕРЖДАЮ"

	ООО "ПРОМИНВЕСТ"
Директор
	
	
	И.о. директора МКУ "Дорожное городское хозяйство"
	

	
	А.С. ШАЛАШОВ
	
	
	А.В. Булатов

	"__" _______ 2025 г.
	
	"__" _______ 2025 г.

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD 5.3.3

	Наименование редакции сметных нормативов
	ФСНБ-2022 дополнение №13 (приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр)

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 28.02.2024 № 13

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	Ивановская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	Ивановская область

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛСР-
	

	Удаление растительно-корневого покрова и торфа: в продольных водоотводных канавах

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2025 г.
	

	Сметная стоимость
	0,83
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	0,15
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,03
	тыс. руб.

	   строительных работ
	0,83
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	0,54
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0,00
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,06
	чел.-ч

	   оборудования
	0,00
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0,00
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН01-02-017-03
	Удаление растительно-корневого покрова и торфа: в продольных водоотводных канавах
V=1/1 000
	1000 м3
	0,001
	
	0,001
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,54
	
	
	
	
	149,15

	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	540
	
	0,54
	
	
	276,20
	
	149,15

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	98,13

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,06138
	
	
	
	
	26,87

	
	[91.01.05-085]
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3
	маш.-ч
	5,8
	
	0,0058
	1 054,03
	1,24
	1 307,00
	
	7,58

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	5,8
	
	0,0058
	
	
	443,90
	
	2,57

	
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.-ч
	50,2
	
	0,0502
	
	
	1 695,79
	
	85,13

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	50,2
	
	0,0502
	
	
	443,90
	
	22,28

	
	[91.14.02-001]
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,23
	
	0,00323
	477,92
	1,28
	611,74
	
	1,98

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	3,23
	
	0,00323
	
	
	330,46
	
	1,07

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	2,15
	
	0,00215
	
	
	1 599,36
	
	3,44

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	2,15
	
	0,00215
	
	
	443,90
	
	0,95

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	201,56

	
	[01.7.15.03-0042]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	304
	
	0,304
	174,93
	1,16
	202,92
	
	61,69

	
	[08.1.02.11-0001]
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,0646
	
	0,0000646
	55 898,18
	1,21
	67 636,80
	
	4,37

	
	[11.1.02.04-0031]
	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III
	м3
	17,1
	
	0,0171
	6 442,06
	1,23
	7 923,73
	
	135,50

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	475,71

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	176,02

	
	Пр/812-001.4-1; 812/пр_2020_п.26
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	156,66

	
	Пр/774-001.4; 774/пр_2020_п.16
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41%
	0,85
	34,85%
	
	
	
	
	61,34

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	693 710,00
	
	693,71

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>
	
	
	475,71

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	149,15

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	98,13

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	26,87

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	201,56

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	176,02

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	156,66

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	61,34

	
	
	Итого по разделу 1. <Раздел>
	
	
	693,71

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0,54

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,06138

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	693,71

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	475,71

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	149,15

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	98,13

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	26,87

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	201,56

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	176,02

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	156,66

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	61,34

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	693,71

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	475,71

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	149,15

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	98,13

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	26,87

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	201,56

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	176,02

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	156,66

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	61,34

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0,54

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,06138

	
	
	Итого
	
	
	693,71

	
	
	НДС
	(693,71*20%) = 138,74
	20%
	138,74

	
	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	
	
	832,45

	

	Составил:
	Начальник ПТО «МКУ Дорожное городское хозяйство»
	
	С.В. Стриженюк

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

	Проверил:
	
	
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

	


Коэффициент снижения цены равен 0,79936770915
Итого стоимость по смете составляет 665.43364947876
	"СОГЛАСОВАНО"
	
	"УТВЕРЖДАЮ"

	ООО "ПРОМИНВЕСТ"
Директор
	
	
	И.о. директора МКУ "Дорожное городское хозяйство"
	

	
	А.С. ШАЛАШОВ
	
	
	А.В. Булатов

	"__" _______ 2025 г.
	
	"__" _______ 2025 г.

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD 5.3.3

	Наименование редакции сметных нормативов
	ФСНБ-2022 дополнение №13 (приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр)

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 28.02.2024 № 13

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	Ивановская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	Ивановская область

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛСР-
	

	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2025 г.
	

	Сметная стоимость
	0,00
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	0,00
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,00
	тыс. руб.

	   строительных работ
	0,00
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	0
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0,00
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0
	чел.-ч

	   оборудования
	0,00
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0,00
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН01-01-036-03
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)
V=1/1 000
	1000 м2
	0,001
	
	0,001
	
	
	
	
	

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,48

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00017
	
	
	
	
	0,08

	
	91.01.01-039
	Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)
	маш.-ч
	0,17
	
	0,00017
	
	
	2 846,62
	
	0,48

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,17
	
	0,00017
	
	
	443,90
	
	0,08

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,56

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,08

	
	Пр/812-001.1-1; 812/пр_2020_п.26
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92%
	
	92%
	
	
	
	
	0,07

	
	Пр/774-001.1; 774/пр_2020_п.16
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46%
	0,85
	39,1%
	
	
	
	
	0,03

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	660,00
	
	0,66

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>
	
	
	0,56

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0,48

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0,08

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	0,08

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	0,07

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	0,03

	
	
	Итого по разделу 1. <Раздел>
	
	
	0,66

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,00017

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	0,66

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	0,56

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0,48

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0,08

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	0,08

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	0,07

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	0,03

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	0,66

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	0,56

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0,48

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0,08

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	0,08

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	0,07

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	0,03

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,00017

	
	
	Итого
	
	
	0,66

	
	
	НДС
	(0,66*20%) = 0,13
	20%
	0,13

	
	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	
	
	0,79

	

	Составил:
	Начальник ПТО «МКУ Дорожное городское хозяйство»
	
	С.В. Стриженюк

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

	Проверил:
	
	
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

	


Коэффициент снижения цены равен 0,79936770915
Итого стоимость по смете составляет 0.63150049023
	"СОГЛАСОВАНО"
	
	"УТВЕРЖДАЮ"

	ООО "ПРОМИНВЕСТ"
Директор
	
	
	И.о. директора МКУ "Дорожное городское хозяйство"
	

	
	А.С. ШАЛАШОВ
	
	
	А.В. Булатов

	"__" _______ 2025 г.
	
	"__" _______ 2025 г.

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD 5.3.3

	Наименование редакции сметных нормативов
	ФСНБ-2022 дополнение №13 (приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр)

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 28.02.2024 № 13

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	Ивановская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	Ивановская область

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛСР-
	

	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2025 г.
	

	Сметная стоимость
	0,05
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	0,00
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,00
	тыс. руб.

	   строительных работ
	0,05
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	0,01
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0,00
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,01
	чел.-ч

	   оборудования
	0,00
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0,00
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН01-01-012-02
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2
V=1/1 000
	1000 м3
	0,001
	
	0,001
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,00513
	
	
	
	
	1,38

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	5,13
	
	0,00513
	
	
	268,80
	
	1,38

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	26,78

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01038
	
	
	
	
	4,85

	
	[91.01.01-035]
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,28
	
	0,00228
	887,54
	1,39
	1 233,68
	
	2,81

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	2,28
	
	0,00228
	
	
	443,90
	
	1,01

	
	91.01.05-071
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 2,5 м3
	маш.-ч
	8,1
	
	0,0081
	
	
	2 959,56
	
	23,97

	
	4-100-070
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7

	чел.-ч
	8,1
	
	0,0081
	
	
	473,49
	
	3,84

	
	02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0
	
	0
	
	
	2 218,77
	
	0,00

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	33,01

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,23

	
	Пр/812-001.1-1; 812/пр_2020_п.26
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92%
	
	92%
	
	
	
	
	5,73

	
	Пр/774-001.1; 774/пр_2020_п.16
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46%
	0,85
	39,1%
	
	
	
	
	2,44

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	41 180,00
	
	41,18

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>
	
	
	33,01

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	1,38

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	26,78

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	4,85

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	6,23

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	5,73

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	2,44

	
	
	Итого по разделу 1. <Раздел>
	
	
	41,18

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0,00513

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,01038

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	41,18

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	33,01

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	1,38

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	26,78

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	4,85

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	6,23

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	5,73

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	2,44

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	41,18

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	33,01

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	1,38

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	26,78

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	4,85

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	6,23

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	5,73

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	2,44

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0,00513

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,01038

	
	
	Итого
	
	
	41,18

	
	
	НДС
	(41,18*20%) = 8,24
	20%
	8,24

	
	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	
	
	49,42

	

	Составил:
	Начальник ПТО «МКУ Дорожное городское хозяйство»
	
	С.В. Стриженюк

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

	Проверил:
	
	
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

	


Коэффициент снижения цены равен 0,79936770915
Итого стоимость по смете составляет 39.50475218601
	"СОГЛАСОВАНО"
	
	"УТВЕРЖДАЮ"

	ООО "ПРОМИНВЕСТ"
Директор
	
	
	И.о. директора МКУ "Дорожное городское хозяйство"
	

	
	А.С. ШАЛАШОВ
	
	
	А.В. Булатов

	"__" _______ 2025 г.
	
	"__" _______ 2025 г.

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD 5.3.3

	Наименование редакции сметных нормативов
	ФСНБ-2022 дополнение №13 (приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр)

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 28.02.2024 № 13

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	Ивановская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	Ивановская область

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛСР-
	

	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 30 т по дорогам с грунтовым покрытием, автозимникам на расстояние 1 км

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2025 г.
	

	Сметная стоимость
	0,06
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	0,00
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,00
	тыс. руб.

	   строительных работ
	0,06
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	0
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0,00
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0
	чел.-ч

	   оборудования
	0,00
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0,00
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	02-30-1-03-0001
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 30 т по дорогам с грунтовым покрытием, автозимникам на расстояние 1 км
	т
	1
	
	1
	
	
	48,03
	
	48,03

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	48,03

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>
	
	
	48,03

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   перевозка
	
	
	48,03

	
	
	Итого по разделу 1. <Раздел>
	
	
	48,03

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	48,03

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	48,03

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      перевозка
	
	
	48,03

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	48,03

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	48,03

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      перевозка
	
	
	48,03

	
	
	Итого
	
	
	48,03

	
	
	НДС
	(48,03*20%) = 9,61
	20%
	9,61

	
	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	
	
	57,64

	

	Составил:
	Начальник ПТО «МКУ Дорожное городское хозяйство»
	
	С.В. Стриженюк

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

	Проверил:
	
	
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

	


Коэффициент снижения цены равен 0,79936770915
Итого стоимость по смете составляет 46.07555475519
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